

"УТВЕРЖДАЮ"

И.О. Заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления ЮЭС – филиала ПАО «Россети Московский регион»

С.А.Дмитренко

2026 г.

м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Модернизация КТП-10/0,4 кВ №357 установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №447 "Пушино", в т.ч. ПИР, МО, Серпухов г.о., Новоселки д Ю8-26-302-293260(161422)
(наименование стройки, объекта)

Договор №358752-ПС от 14.05.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-358752

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Монтаж автоматического выключателя	1,44048	12,51522	3,41757	-	17,37327
Итого: по главе 2			1,44048	12,51522	3,41757	-	17,37327
Итого: по главам 1-2			1,44048	12,51522	3,41757	-	17,37327
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			1,44048	12,51522	3,41757	-	17,37327
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,02737	0,23779	-	-	0,26516
5	09-01-01	Пусконаладочные работы	-	-	-	8,61397	8,61397
Итого: по главе 9			0,02737	0,23779	-	8,61397	8,87913
Итого: по главам 1-9			1,46785	12,75301	3,41757	8,61397	26,25240
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
7	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	0,56180	0,56180
8	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	1,06821	1,06821
Итого: по главе 10			-	-	-	1,63001	1,63001
Итого: по главам 1-10			1,46785	12,75301	3,41757	10,24398	27,88241
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
9	Договор №358752-ПС от 14.05.2026 г. с учетом % ТС	Проектные работы	-	-	-	0,92851	0,92851
Итого: по главе 12			-	-	-	0,92851	0,92851
Итого: по главам 1-12			1,46785	12,75301	3,41757	11,17249	28,81092
Непредвиденные затраты							
10	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,04404	0,38259	0,10253	0,33517	0,86433
Итого: Непредвиденные затраты			0,04404	0,38259	0,10253	0,33517	0,86433
Итого с непредвиденными			1,51189	13,13560	3,52010	11,50766	29,67525
НДС							
11		НДС - 22 %	0,33262	2,88983	0,77442	2,53169	6,52856
Итого НДС			0,33262	2,88983	0,77442	2,53169	6,52856
12		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	1,84451	16,02543	4,29452	14,03935	36,20381

Генеральный директор АО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»

м.п.



И.В. Нагирняк

Зам. Начальника СРЭС
М.В. Хачатурян

Гл. спец. СРЭС
ЕФИМОВА Т. А.