

Князев Евгений Евгеньевич
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, м.о. Можайский, д. Большое Новосурино, ул. Генерала Денисова, з/у 65 ,
кадастровый номер: 50:18:0030421:1892.

Технические условия 38-26-302-245620(508754)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства		
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого			
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,08	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	243 293,60	8 660,00	31 823,20	283 776,80	328 130,53		
	в том числе:																
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00				7 951,20	7 951,20			
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00				5 392,00	5 392,00			
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00				8 265,60	8 265,60			
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00			
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00				10214,40	10 214,40				
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	243 293,60	8 660,00	31 823,20	283 776,80	328 130,53			
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												7 951,20					
Строительный контроль												5 392,00					
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												8 265,60					
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00					
Содержание службы заказчика												10 214,40					

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

В.В. Архипов

Заместитель начальника Можайского РЭС

Е.А. Кумбариди-Терехова

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Князев Евгений Евгеньевич

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением, Московская область, м.о. Можайский, д. Большое Новосурино, ул. Генерала Денисова, з/у 65 , кадастровый номер: 50:18:0030421:1892.

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029		
		2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304		
1	ПНР	7 951,20	1,074	1,055	1,041				9 193,96
2	СМР	243 293,60	1,074	1,055	1,041				281 319,89
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	8 660,00	1,074	1,055	1,041				10 013,54
5	Содержание службы заказчика	10 214,40	1,074	1,055	1,041				11 810,89
6	Строительный контроль	5 392,00	1,074	1,055	1,041				6 234,76
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	8 265,60	1,074	1,055	1,041				9 557,50
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	283 776,80							328 130,53

ИТОГО (без НДС), руб.	328 130,53
НДС-22%, руб.	72 188,72
ВСЕГО с НДС, руб.	400 319,24

в т.ч. ПИР без НДС	9 193,96
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	318 936,57

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Князев Евгений Евгеньевич

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: Земельный участок со строением,
Московская область, м.о. Можайский, д. Большое Новосурино, ул. Генерала Денисова, з/у 65, кадастровый номер:
50:18:0030421:1892.

Дата окончания строительства 2027

Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,08	0,00	243 293,60	8 660,00	23 872,00	7 951,20	283 776,80
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	243 293,60	8 660,00	23 872,00	7 951,20	283 776,80

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,08	0,00	281 319,89	10 013,54	27 603,14	9 193,96	328 130,53	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	281 319,89	10 013,54	27 603,14	9 193,96	328 130,53	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 (подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС


(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.