

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС  
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

\_\_\_\_\_ С. А. Дмитренко

" \_\_\_\_\_ " 202\_ г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство отпайки ВЛИ-0,38 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34030(240789)), ПС №246  
"Ляхово", рубильник, в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д Проскурниково Ю8-22-302-76333(941329)»  
(наименование стройки, объекта)

Договор №425-24С от 20.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.01

I-274388

| №<br>п/п                                                                                                | Номера<br>сметных<br>расчетов и<br>смет    | Наименование глав, объектов,<br>работ и затрат                                                      | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |                  | Общая сметная<br>стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|------------------|----------------------------|
|                                                                                                         |                                            |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих<br>затрат |                            |
| 1                                                                                                       | 2                                          | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7                | 8                          |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                            |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -                | -                          |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 1                                                                                                       | Смета № 02-01-01                           | ВЛ 0,4 кВ                                                                                           | 509,99571                     | 41,59185        | -            | -                | 551,58756                  |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                            |                                                                                                     | 509,99571                     | 41,59185        | -            | -                | 551,58756                  |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                            |                                                                                                     | 509,99571                     | 41,59185        | -            | -                | 551,58756                  |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 2                                                                                                       | ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7           | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                | 12,74989                      | 1,03980         | -            | -                | 13,78969                   |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                            |                                                                                                     | 12,74989                      | 1,03980         | -            | -                | 13,78969                   |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                            |                                                                                                     | 522,74560                     | 42,63165        | -            | -                | 565,37725                  |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 3                                                                                                       | ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4          | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 9,93217                       | 0,81000         | -            | -                | 10,74217                   |
| 4                                                                                                       | Смета № 09-01-01                           | ПНР                                                                                                 |                               |                 |              | 12,58514         | 12,58514                   |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                            |                                                                                                     | 9,93217                       | 0,81000         | -            | 12,58514         | 23,32731                   |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                            |                                                                                                     | 532,67777                     | 43,44165        | -            | 12,58514         | 588,70456                  |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.     | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 12,59828         | 12,59828                   |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 24,05815         | 24,05815                   |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                            |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 36,65643         | 36,65643                   |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                            |                                                                                                     | 532,67777                     | 43,44165        | -            | 49,24157         | 625,36099                  |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 7                                                                                                       | Договор №425-24С от 20.12.2024 г.          | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 23,46209         | 23,46209                   |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                            |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 23,46209         | 23,46209                   |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                            |                                                                                                     | 532,67777                     | 43,44165        | -            | 72,70366         | 648,82308                  |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 8                                                                                                       | ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5                      | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 15,98033                      | 1,30325         | -            | 2,18111          | 19,46469                   |
|                                                                                                         |                                            | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 15,98033                      | 1,30325         | -            | 2,18111          | 19,46469                   |
|                                                                                                         |                                            | Итого с непредвиденными                                                                             | 548,65810                     | 44,74490        | -            | 74,88477         | 668,28777                  |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                            |                                                                                                     |                               |                 |              |                  |                            |
| 9                                                                                                       |                                            | НДС - 22 %                                                                                          | 120,70478                     | 9,84388         | -            | 16,47465         | 147,02331                  |
|                                                                                                         |                                            | Итого НДС                                                                                           | 120,70478                     | 9,84388         | -            | 16,47465         | 147,02331                  |
|                                                                                                         |                                            | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                            | 669,36288                     | 54,58878        | -            | 91,35942         | 815,31108                  |

525,28511 143,00266

Генеральный директор ООО "Дамсервис"

м.п.

А. Ю. Сорокин