

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

С. А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

«Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛИ-0,38 кВ с ТП-1937 (по дог-ру ТП №Ю8-21-302-34030(240789)), ПС №246
"Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, р-н Ступинский, в р-не д. Проскурниково Ю8-24-302-200508(207018)»
(наименование стройки, объекта)

Договор №412-24С от 09.12.2024 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.05

I-319652

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета № 02-01-01	ВЛ 0,4 кВ	82,88593	16,08417	-	-	98,97010
Итого: по главе 2			82,88593	16,08417	-	-	98,97010
Итого: по главам 1-2			82,88593	16,08417	-	-	98,97010
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	2,07215	0,40210	-	-	2,47425
Итого: по главе 8			2,07215	0,40210	-	-	2,47425
Итого: по главам 1-8			84,95808	16,48627	-	-	101,44435
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	1,61420	0,31324	-	-	1,92744
4	Смета № 09-01-01	ПНР				8,48458	8,48458
Итого: по главе 9			1,61420	0,31324	-	8,48458	10,41202
Итого: по главам 1-9			86,57228	16,79951	-	8,48458	111,85637
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,39373	2,39373
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,93736	4,93736
Итого: по главе 10			-	-	-	7,33109	7,33109
Итого: по главам 1-10			86,57228	16,79951	-	15,81567	119,18746
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №412-24С от 09.12.2024 г.	Проектные работы				13,77630	13,77630
Итого: по главе 12			-	-	-	13,77630	13,77630
Итого: по главам 1-12			86,57228	16,79951	-	29,59197	132,96376
Непредвиденные затраты							
8	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	2,59717	0,50399	-	0,88776	3,98892
Итого: Непредвиденные затраты			2,59717	0,50399	-	0,88776	3,98892
Итого с непредвиденными			89,16945	17,30350	-	30,47973	136,95268
НДС							
9		НДС - 22 %	19,61728	3,80677	-	6,70554	30,12959
Итого НДС			19,61728	3,80677	-	6,70554	30,12959
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			108,78673	21,11027	-	37,18527	167,08227

89,93125 47,02143

Генеральный директор ООО "Домсервис" А. Ю. Сорокин
м.п.