

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-205294(259625)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Протасово, ул Деревенская, зем уч 44 Ю8-25-302-260119(328448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 84-Ф-Ст от 12.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-346683
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	1 167,66476	151,84186	-	-	1 319,50662
Итого: по главе 2			1 167,66476	151,84186	-	-	1 319,50662
Итого: по главам 1-2			1 167,66476	151,84186	-	-	1 319,50662
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	29,19162	3,79605	-	-	32,98767
Итого: по главе 8			29,19162	3,79605	-	-	32,98767
Итого: по главам 1-8			1 196,85638	155,63791	-	-	1 352,49429
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	22,74027	2,95712	-	-	25,69739
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	44,48978	44,48978
Итого: по главе 9			22,74027	2,95712	-	44,48978	70,18717
Итого: по главам 1-9			1 219,59665	158,59503	-	44,48978	1 422,68146
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	30,44538	30,44538
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	58,00814	58,00814
Итого: по главе 10			-	-	-	88,45352	88,45352
Итого: по главам 1-10			1 219,59665	158,59503	-	132,94330	1 511,13498
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	СМ №12-01-01	Проектные работы	-	-	-	53,35263	53,35263
Итого: по главе 12			-	-	-	53,35263	53,35263
Итого: по главам 1-12			1 219,59665	158,59503	-	186,29593	1 564,48761
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	36,58790	4,75785	-	5,58888	46,93463
Итого: Непредвиденные затраты			36,58790	4,75785	-	5,58888	46,93463
Итого с непредвиденными			1 256,18455	163,35288	-	191,88481	1 611,42224
НДС							
9		НДС - 22 %	276,36060	35,93763	-	42,21466	354,51289
Итого НДС			276,36060	35,93763	-	42,21466	354,51289
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 532,54515	199,29051	-	234,09947	1 965,93513

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-205294(259625)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Протасово, ул Деревенская, зем уч 44 Ю8-25-302-260119(328448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 84-Ф-Ст от 12.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-346683
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	964,85551	0,10717			964,96268
Итого: по главе 2			964,85551	0,10717	-	-	964,96268
Итого: по главам 1-2			964,85551	0,10717	-	-	964,96268
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	24,12139	0,00268			24,12407
Итого: по главе 8			24,12139	0,00268	-	-	24,12407
Итого: по главам 1-8			988,97690	0,10985	-	-	989,08675
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	18,79056	0,00209			18,79265
4	09-01-01	ПНР ВЛИ					-
Итого: по главе 9			18,79056	0,00209	-	-	18,79265
Итого: по главам 1-9			1 007,76746	0,11194	-	-	1 007,87940
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				21,56862	21,56862
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				41,70642	41,70642
Итого: по главе 10			-	-	-	63,27504	63,27504
Итого: по главам 1-10			1 007,76746	0,11194	-	63,27504	1 071,15444
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	СМ №12-01-01	Проектные работы				53,35263	53,35263
Итого: по главе 12			-	-	-	53,35263	53,35263
Итого: по главам 1-12			1 007,76746	0,11194	-	116,62767	1 124,50707
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	30,23302	0,00336	-	3,49883	33,73521
Итого: Непредвиденные затраты			30,23302	0,00336	-	3,49883	33,73521
Итого с непредвиденными			1 038,00048	0,11530	-	120,12650	1 158,24228
НДС							
9		НДС - 22 %	228,36011	0,02537	-	26,42783	254,81331
Итого НДС			228,36011	0,02537	-	26,42783	254,81331
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 266,36059	0,14067	-	146,55433	1 413,05559

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

_____ С.А. Дмитренко
" ____ " _____ 202_ г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проект. КТП (по дог-ру ТП №Ю8-24-302-205294(259625)), ПС №529 "Сидорово", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Ступино, д Протасово, ул Деревенская, зем уч 44 Ю8-25-302-260119(328448)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 84-Ф-Ст от 12.09.2025

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-346683
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	202,80925	151,73469			354,54394
Итого: по главе 2			202,80925	151,73469	-	-	354,54394
Итого: по главам 1-2			202,80925	151,73469	-	-	354,54394
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	5,07023	3,79337			8,86360
Итого: по главе 8			5,07023	3,79337	-	-	8,86360
Итого: по главам 1-8			207,87948	155,52806	-	-	363,40754
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	3,94971	2,95503			6,90474
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				44,48978	44,48978
Итого: по главе 9			3,94971	2,95503	-	44,48978	51,39452
Итого: по главам 1-9			211,82919	158,48309	-	44,48978	414,80206
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				8,87676	8,87676
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				16,30172	16,30172
Итого: по главе 10			-	-	-	25,17848	25,17848
Итого: по главам 1-10			211,82919	158,48309	-	69,66826	439,98054
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	СМ №12-01-01	Проектные работы					-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			211,82919	158,48309	-	69,66826	439,98054
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	6,35488	4,75449	-	2,09005	13,19942
Итого: Непредвиденные затраты			6,35488	4,75449	-	2,09005	13,19942
Итого с непредвиденными			218,18407	163,23758	-	71,75831	453,17996
НДС							
9		НДС - 22 %	48,00050	35,91227	-	15,78683	99,69960
Итого НДС			48,00050	35,91227	-	15,78683	99,69960
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			266,18457	199,14985	-	87,54514	552,87956

м.п.

Генеральный директор ООО "Фарад"

О.Е. Родионов

