

Заместитель директора по капитальному строительству-
начальник управления капитального строительства
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю.Трощенко

" " 2025 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-160-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.38, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, г.о.
Серебряные Пруды, рп. Серебряные Пруды Ю8-25-302-243537(146891)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.11

I-340626

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Подготовительные работы	0,00000				0,00000
Итого: по главе 1			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	Строительство ВЛЗ-10 кВ	96,40653	11,91767	85,40192	0,00000	193,72612
3	ЛСР-02-01-02	Строительство ВЛИ-0,4 кВ	272,69495	0,00000	0,00000	0,00000	272,69495
4	ЛСР-02-01-03	Строительство МТП-10/0,4кВ-250кВА	184,89844	42,82840	727,63677	0,00000	955,36361
Итого: по главе 2			553,99992	54,74607	813,03869	0,00000	1 421,78468
Итого: по главам 1-2			553,99992	54,74607	813,03869	0,00000	1 421,78468
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2021 п.25	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	13,85000	1,36865	0,00000	0,00000	15,21865
Итого: по главе 8			13,85000	1,36865	0,00000	0,00000	15,21865
Итого: по главам 1-8			567,84992	56,11472	813,03869	0,00000	1 437,00333
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	10,78915	1,06618	0,00000	0,00000	11,85533
7	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10 кВ				16,69429	16,69429
8	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4 кВ				0,00000	0,00000
9	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП				0,00000	0,00000
Итого: по главе 9			10,78915	1,06618	0,00000	16,69429	28,54962
Итого: по главам 1-9			578,63907	57,18090	813,03869	16,69429	1 465,55295
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				31,36283	31,36283
11	Приказ ПАО "Россети МР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)				60,49015	60,49015
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	91,85298	91,85298
Итого: по главам 1-10			578,63907	57,18090	813,03869	108,54727	1 557,40593
Глава 11. Подготовка эксплуатационных кадров							
Итого: по главе 10			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-11			578,63907	57,18090	813,03869	108,54727	1 557,40593
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор № 57/25-ЮЭС от "12" августа 2025 г.	Проектные работы				73,63658	73,63658
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	73,63658	73,63658
Итого: по главам 1-12			578,63907	57,18090	813,03869	182,18385	1 631,04251
Непредвиденные затраты							
13	ПЦСН-2014 МО, п.4.4.5	Непредвиденные затраты 3%	17,35917	1,71543	24,39116	5,46552	48,93128
Итого: Непредвиденные затраты			17,35917	1,71543	24,39116	5,46552	48,93128
Итого с непредвиденными			595,99824	58,89633	837,42985	187,64937	1 679,97379
НДС							
14		НДС - 22 %	131,11961	12,95719	184,23457	41,28286	369,59423
15		Итого НДС	131,11961	12,95719	184,23457	41,28286	369,59423
16		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	727,75785	71,85352	1 021,66442	228,93223	2 049,56802

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

Шевченко С.В.

