

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)
(наименование стройки, объекта)

Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на			2026.02				I-331112
№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Расчистка	19,32011	-	-	-	19,32011
Итого: по главе 1			19,32011	-	-	-	19,32011
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ-10кВ	245,32043	0,00000	158,78902	-	404,10945
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	47,61092	8,81394	-	-	56,42486
4	ЛСР-02-01-03	МТП	181,94166	34,61573	634,86673	-	851,42412
Итого: по главе 2			474,87301	43,42967	793,65575	-	1 311,95843
Итого: по главам 1-2			494,19312	43,42967	793,65575	-	1 331,27854
Итого: по главам 1-7			494,19312	43,42967	793,65575	-	1 331,27854
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	12,35483	1,08574	-	-	13,44057
Итого: по главе 8			12,35483	1,08574	-	-	13,44057
Итого: по главам 1-8			506,54795	44,51541	793,65575	-	1 344,71911
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,70484	0,17165	-	-	5,87649
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	3,91629	0,74510	-	-	4,66139
8	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ	-	-	-	-	-
9	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
10	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			9,62113	0,91675	-	-	10,53788
Итого: по главам 1-9			516,16908	45,43216	793,65575	-	1 355,25699
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	29,00250	29,00250
12	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	57,15651	57,15651
Итого: по главе 10			-	-	-	86,15901	86,15901
Итого: по главам 1-10			516,16908	45,43216	793,65575	86,15901	1 441,41600
Итого: по главам 1-11			516,16908	45,43216	793,65575	86,15901	1 441,41600
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	99,10710	99,10710
Итого: по главе 12			-	-	-	99,10710	99,10710
Итого: по главам 1-12			516,16908	45,43216	793,65575	185,26611	1 540,52310
Непредвиденные затраты							
14	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	15,48507	1,36296	23,80967	5,55798	46,21568
Итого: Непредвиденные затраты			15,48507	1,36296	23,80967	5,55798	46,21568
Итого с непредвиденными			531,65415	46,79512	817,46542	190,82409	1 586,73878
НДС							
15		НДС - 22 %	16,96391	10,29493	179,84239	41,98130	349,08253
16		Итого НДС	116,96391	10,29493	179,84239	41,98130	349,08253
17		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	648,61806	57,09005	997,30781	232,80539	1 935,82131

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"
м.п.

Шевченко С.В.