

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А.Дмитренко
" " 202_ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.1, ПС №432 "Пурлово", 2ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Серебряно-Прудский район, п. Дмитриевский Ю8-24-302-225596(488617)
(наименование стройки, объекта)

Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.02

I-331112

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛСР-01-01-01	Расчистка	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛСР-02-01-01	ВЛЗ-10кВ	228,42626	40,77087	32,17855	-	301,37568
3	ЛСР-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	0,00000	0,00000	-	-	-
4	ЛСР-02-01-03	МТП	0,00000	0,00000	-	-	-
Итого: по главе 2			228,42626	40,77087	32,17855	-	301,37568
Итого: по главам 1-2			228,42626	40,77087	32,17855	-	301,37568
Итого: по главам 1-7			228,42626	40,77087	32,17855	-	301,37568
Глава 8. Временные здания и сооружения							
5	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	5,71066	1,01927	-	-	6,72993
Итого: по главе 8			5,71066	1,01927	-	-	6,72993
Итого: по главам 1-8			234,13692	41,79014	32,17855	-	308,10561
Глава 9. Прочие работы и затраты							
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,44859	0,79401	-	-	5,24260
7	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	-	-	-	-	-
8	ЛСР-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ	-	-	-	31,90605	31,90605
9	ЛСР-09-01-02	ПНР ВЛИ	-	-	-	3,45585	3,45585
10	ЛСР-09-01-03	ПНР МТП	-	-	-	53,94677	53,94677
Итого: по главе 9			4,44859	0,79401	-	89,30867	94,55127
Итого: по главам 1-9			238,58551	42,58415	32,17855	89,30867	402,65688
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
11	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	8,61686	8,61686
12	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	15,82441	15,82441
Итого: по главе 10			-	-	-	24,44127	24,44127
Итого: по главам 1-10			238,58551	42,58415	32,17855	113,74994	427,09815
Итого: по главам 1-11			238,58551	42,58415	32,17855	113,74994	427,09815
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
13	Договор №73/25-ЮЭС от 15.09.2025 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			238,58551	42,58415	32,17855	113,74994	427,09815
Непредвиденные затраты							
14	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	7,15757	1,27753	0,96536	3,41250	12,81296
		Итого: Непредвиденные затраты	7,15757	1,27753	0,96536	3,41250	12,81296
		Итого с непредвиденными	245,74308	43,86168	33,14391	117,16244	439,91111
НДС							
15		НДС - 22 %	54,05348	9,64957	7,21666	25,77574	96,78045
16		Итого НДС	54,05348	9,64957	7,21666	25,77574	96,78045
17		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	299,70656	53,53115	40,36011	142,93818	536,69156

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"
м.п.

Шевченко С.В.