

И.о. заместителя директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А.Дмитренко  
"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.  
М.П.

### Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рабочий посёлок Серебряные Пруды, улица Мичурина Ю8-25-302-275737(488222)  
(наименование стройки, объекта)

Договор №126/25-ЮЭС от 17.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351729

| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                          | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс.руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     | Строительных работ           | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                       | 3                                                                                                   | 4                            | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
|                                                                                                         |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 1                                                                                   | -                            | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | ЛСР-02-01-01                                            | ВЛЗ-10кВ                                                                                            | 0,00000                      | 0,00000         | -            | -             | -                       |
| 2                                                                                                       | ЛСР-02-01-02                                            | ВЛИ-0,4кВ                                                                                           | 51,72650                     | 5,42541         | -            | -             | 57,15191                |
| 3                                                                                                       | ЛСР-02-01-03                                            | МТП                                                                                                 | 101,75331                    | 0,00000         | -            | -             | 101,75331               |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 2                                                                                   | 153,47981                    | 5,42541         | -            | -             | 158,90522               |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-2                                                                                | 153,47981                    | 5,42541         | -            | -             | 158,90522               |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-7                                                                                | 153,47981                    | 5,42541         | -            | -             | 158,90522               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 4                                                                                                       | Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2    | Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%                                | 3,83700                      | 0,13564         | -            | -             | 3,97264                 |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 8                                                                                   | 3,83700                      | 0,13564         | -            | -             | 3,97264                 |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-8                                                                                | 157,31681                    | 5,56105         | -            | -             | 162,87786               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,00737                      | 0,10566         | -            | -             | 1,11303                 |
| 6                                                                                                       | Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37 | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1% | 2,19024                      | -               | -            | -             | 2,19024                 |
| 7                                                                                                       | ЛСР-09-01-01                                            | ПНР ВЛЗ-10кВ                                                                                        |                              |                 |              | 16,90323      | 16,90323                |
| 8                                                                                                       | ЛСР-09-01-02                                            | ПНР ВЛИ-0,4кВ                                                                                       |                              |                 |              | 4,10020       | 4,10020                 |
| 9                                                                                                       | ЛСР-09-01-03                                            | ПНР МТП                                                                                             |                              |                 |              | 71,80789      | 71,80789                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 9                                                                                   | 3,19761                      | 0,10566         | -            | 92,81132      | 96,11459                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-9                                                                                | 160,51442                    | 5,66671         | -            | 92,81132      | 258,99245               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 10                                                                                                      | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                   | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                              |                 |              | 5,54244       | 5,54244                 |
| 11                                                                                                      | Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.           | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                              |                 |              | 10,17840      | 10,17840                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 10                                                                                  | -                            | -               | -            | 15,72084      | 15,72084                |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-10                                                                               | 160,51442                    | 5,66671         | -            | 108,53216     | 274,71329               |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-11                                                                               | 160,51442                    | 5,66671         | -            | 108,53216     | 274,71329               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 12                                                                                                      | Договор №126/25-ЮЭС от 17.12.2025 г.                    | Проектные работы                                                                                    |                              |                 |              | -             | -                       |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главе 12                                                                                  | -                            | -               | -            | -             | -                       |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: по главам 1-12                                                                               | 160,51442                    | 5,66671         | -            | 108,53216     | 274,71329               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 15                                                                                                      | Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.                 | Непредвиденные затраты 3,0%                                                                         | 4,81543                      | 0,17000         | -            | 3,25597       | 8,24140                 |
|                                                                                                         |                                                         | Итого: Непредвиденные затраты                                                                       | 4,81543                      | 0,17000         | -            | 3,25597       | 8,24140                 |
|                                                                                                         |                                                         | Итого с непредвиденными                                                                             | 165,32985                    | 5,83671         | -            | 111,78813     | 282,95469               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                         |                                                                                                     |                              |                 |              |               |                         |
| 13                                                                                                      |                                                         | НДС - 22 %                                                                                          | 36,37257                     | 1,28408         |              | 24,59338      | 62,25003                |
| 14                                                                                                      |                                                         | Итого НДС                                                                                           | 36,37257                     | 1,28408         |              | 24,59338      | 62,25003                |
| 15                                                                                                      |                                                         | ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                            | 201,70242                    | 7,12079         |              | 136,38151     | 345,20472               |

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

М.П.

С.В.Шевченко

