

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству- начальник УКС
Южных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.Ю. Троценков
202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-63-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от сущ. ВЛ-10 кВ ф.21, ПС №432 "Пурлово", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, рабочий поселок Серебряные
Пруды, улица Мичурина Ю8-25-302-275737(488222)

(наименование стройки, объекта)

Договор №126/25-ЮЭС от 17.12.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-351729

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
		Итого: по главе 1	-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСП-02-01-01	ВЛЗ-10кВ	85,01851	12,53841	84,05735		181,61427
2	ЛСП-02-01-02	ВЛИ-0,4кВ	51,72650	5,42541	-		57,15191
3	ЛСП-02-01-03	МТП	207,76065	39,30738	634,86673		881,93476
		Итого: по главе 2	344,50566	57,27120	718,92408	-	1 120,70094
		Итого: по главам 1-2	344,50566	57,27120	718,92408	-	1 120,70094
		Итого: по главам 1-7	344,50566	57,27120	718,92408	-	1 120,70094
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России №332/пр от 19.06.2020, п.39.2	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	8,61264	1,43178			10,04442
		Итого: по главе 8	8,61264	1,43178	-	-	10,04442
		Итого: по главам 1-8	353,11830	58,70298	718,92408	-	1 130,74536
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,66311	0,34985			3,01296
6	Приказ Минстроя России №325/пр от 25.05.21, таб.1, п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	4,47205	0,84609			5,31814
7	ЛСП-09-01-01	ПНР ВЛЗ-10кВ				16,90323	16,90323
8	ЛСП-09-01-02	ПНР ВЛИ-0,4кВ				4,10020	4,10020
9	ЛСП-09-01-03	ПНР МТП				71,80789	71,80789
		Итого: по главе 9	7,13516	1,19594	-	92,81132	101,14242
		Итого: по главам 1-9	360,25346	59,89892	718,92408	92,81132	1 231,88778
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
10	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				26,36240	26,36240
11	Приказ ПАО "Россети МР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				51,17729	51,17729
		Итого: по главе 10	-	-	-	77,53969	77,53969
		Итого: по главам 1-10	360,25346	59,89892	718,92408	170,35101	1 309,42747
		Итого: по главам 1-11	360,25346	59,89892	718,92408	170,35101	1 309,42747
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
12	Договор №126/25- ЮЭС от 17.12.2025 г.	Проектные работы				70,33326	70,33326
		Итого: по главе 12	-	-	-	70,33326	70,33326
		Итого: по главам 1-12	360,25346	59,89892	718,92408	240,68427	1 379,76073
Непредвиденные затраты							
15	Приказ Минстроя РФ №421 от 04.08.2020г.	Непредвиденные затраты 3,0%	10,80760	1,79697	21,56772	7,22053	41,39282
		Итого: Непредвиденные затраты	10,80760	1,79697	21,56772	7,22053	41,39282
		Итого с непредвиденными	371,06106	61,69589	740,49180	247,90480	1 421,15355
НДС							
13		НДС - 22 %	81,63343	13,57310	162,90820	54,53906	312,65379
14		Итого НДС	81,63343	13,57310	162,90820	54,53906	312,65379
15		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	452,69448	75,26899	903,40000	302,44386	1 733,80734

Генеральный директор ООО "ЭСАИС"

м.п.

С.В.Шевченко