



И.О. Заместитель директора по капитальному строительству – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Московский Регион» «Южные электрические сети»
М.Г. Трофимюк
202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-2378, ПС №248 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-285572(390834)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 659-Н от 06.11.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2025.09

I-348976

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ЛЭП-0,4 кВ	32,48	-	-	-	32,48
Итого: по главе 2			32,48	-	-	-	32,48
Итого: по главам 1-2			32,48	-	-	-	32,48
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п. 39.2	Временные здания и сооружения 2,5% (прил.1, Таб , Раздел 2 "Линейные объекты" п. 39.2)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 8			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-8			32,48	-	-	-	32,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 п. 25	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,62	-	-	-	0,62
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ЛЭП-0,4 кВ				6,05	6,05
Итого: по главе 9			0,62	-	-	6,05	6,67
Итого: по главам 1-9			33,09	-	-	6,05	39,15
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,84	0,84
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 21.07.2025.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93 % (итого гл.1-9, 12)				1,63	1,63
Итого: по главе 10			-	-	-	2,46	2,46
Итого: по главам 1-10			33,09	-	-	8,52	41,61
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 659-Н от 06.11.2025 г.	Проектные работы				2,21	2,21
Итого: по главе 12			-	-	-	2,21	2,21
Итого: по главам 1-12			33,09	-	-	10,72	43,81
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,99	-	-	0,32	1,31
Итого: Непредвиденные затраты			0,99	-	-	0,32	1,31
Итого с непредвиденными			34,09	-	-	11,04	45,13
НДС							
9		НДС - 22 %	7,50	-	-	2,43	9,93
Итого НДС			7,50	-	-	2,43	9,93
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			41,58	-	-	13,47	55,06

М.П. Генеральный директор АО "КонтурЭнерго"

Р.С. Чернов



И.О. Трофимюк

И.О. Трофимюк