

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник Пушкинского РЭС
 В. Ю. Рогуцов
 2026

Номер закупки 081-0028612

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

ПРЭС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-366809

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область

Пушкинский р-н

МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, тер. Нагорное-5, уч. 1

(субъект)

(район)

(осуд)

(адрес)

Наименование лота:

Выполнение ПНР, СМР, ПНР с полным изданием Подрядчика

По типу:

Строительство КЛ-0,4 кВ от БКТП-4/0,4 кВ №152, ПС №228 "Зеленоградская", установка АВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПНР, МО, Пушкинский р-н, п. Нагорное, тер. Нагорное-5, уч. 1

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №ИМ-26-00-423526/103С8 Строительство КЛ-0,4 кВ 0,92шт ВРЩ

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации		
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	
☒	Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений		
Разработка технико-экономического обоснования		
Разработка проектной документации		Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (приказ Министров РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области.
Выполнение авторского надзора		
Проведение государственной экспертизы		
Строительство на условиях "под ключ"		Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемно-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемно-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре

	☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
--	-------------------------------------	--------------------------	---

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	да	да
	нет	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 387 231,94 472 422,97 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.		
ПИР	16 004,23	19 525,16 руб.
АН	0,00	0,00 руб.
ПГП	0,00	0,00 руб.
СМР	134 060,52	163 553,84 руб.
Оборудование	223 543,08	272 722,56 руб.
ПНР	7 565,39	9 229,78 руб.
Прочие	0,00	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	6 058,71	7 391,62 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

5978,34569

Условия финансирования:

	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или	
	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Пушкинского РЭС



В.Ю. Роздутаин
Ф.И.О., подпись