

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС

Дмитренко С.А.  
2026 г.  
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ВЛ-6 кВ ф. 16 с ПС №174 "Лыткарино" (переустройство линии с изменением трассы прокладки) для освобождения земельного участка заявителя, в т.ч. ПИР, МО, Люберцы г.о., Островцы д, строение Новые Островцы мкр, 50.23.0030137.694 Ю8-26-343-296400(152372)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 713-ЮЭС/СКС от 26.06.2026

| Составлен в ценах по состоянию на 2026.06                                                               |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               | I-359915                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                     | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                    |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                  | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                           | Реконструкция ВЛЗ                                                                                   | 94,04717                      | 11,56284        |              |               | 105,61001               |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 94,04717                      | 11,56284        | -            | -             | 105,61001               |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 94,04717                      | 11,56284        | -            | -             | 105,61001               |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25 | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | 1,88094                       | 0,23126         |              |               | 2,11220                 |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 1,88094                       | 0,23126         | -            | -             | 2,11220                 |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 95,92811                      | 11,79410        | -            | -             | 107,72221               |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6                      | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 1,82263                       | 0,22409         |              |               | 2,04672                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                           | ПНР ВЛЗ                                                                                             |                               |                 |              | 28,53992      | 28,53992                |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                    |                                                                                                     | 1,82263                       | 0,22409         | -            | 28,53992      | 30,58664                |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                    |                                                                                                     | 97,75074                      | 12,01819        | -            | 28,53992      | 138,30885               |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.              | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 2,95981       | 2,95981                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "МОЭСК" № 612 от 01.07.2025             | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 5,43554       | 5,43554                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 8,39535       | 8,39535                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 97,75074                      | 12,01819        | -            | 36,93527      | 146,70420               |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 713-ЮЭС/СКС от 26.06.2026                | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | -             | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                    |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                    |                                                                                                     | 97,75074                      | 12,01819        | -            | 36,93527      | 146,70420               |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020              | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 2,93252                       | 0,36055         | -            | 1,10806       | 4,40113                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                    |                                                                                                     | 2,93252                       | 0,36055         | -            | 1,10806       | 4,40113                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                    |                                                                                                     | 100,68326                     | 12,37874        | -            | 38,04333      | 151,10532               |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                    |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                    | НДС - 22 %                                                                                          | 22,15032                      | 2,72332         | -            | 8,36953       | 33,24317                |
| Итого НДС                                                                                               |                                                    |                                                                                                     | 22,15032                      | 2,72332         | -            | 8,36953       | 33,24317                |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                    |                                                                                                     | 122,83358                     | 15,10206        | -            | 46,41286      | 184,34849               |



Генеральный директор ООО "СтройКонтактСеть"

Р.З. Айсин