

Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке способом сравнения цен
УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела договорной работы
услуг энергоснабжения и электросетей
В.В. Шушув
" " 2025г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети
Наименование титула инвест.программы: выполнение работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-26-00-317859/202/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 19 июня 2026г. № С8-26-364-256453(317859), в отношении объекта: Строительная площадка, расположенного по адресу: 141321, Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ
Код SAP: 081-0028675
Характер строительства: Нов. строительство
Наличие проектно - сметной документации: отсутствует
Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата): _____
Наличие ИРД на строительство: _____
Шифр и год ПСД: _____
Местоположение объекта: _____
Московская область
_____ Московская область
(субъект) (район) (округ) (адрес)
Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР
(предмет закупки) для / по: выполнение работ на стороне Заявителя согласно Техническим условиям № И-26-00-317859/202/С8, являющимся неотъемлемым приложением к договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям от 19 июня 2026г. № С8-26-364-256453(317859), в отношении объекта: Строительная площадка, расположенного по адресу: 141321, Московская обл., Сергиево-Посадский городской округ, г. Краснозаводск, проезд Сержанта Сергея Разина, кадастровый номер: 50:05:0000000:88014
Объем работ (услуг) по лоту: Согласно Техническим условиям

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации		
☐	Оформление земельно-правовых отношений		
☐	Получение ТУ от сторонних организаций		
☐	Разработка Задания на проектирование		
☐	Выполнение изыскательских работ		
☐	Разработка вариантов основных технических решений на <u>предпроектной стадии</u>		
☐	Разработка технико - экономического обоснования		
☐	Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.	
☐	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта		
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Выполнение монтажных работ		
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний		
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии	
☐	Регистрация объекта		
Объект технологического присоединения		☒ нет	Характер договорной цены: <u>Предельная и максимальная</u> Примечания по характеру и структуре договорной цены, а также этапности ее формирования:
		☐ ТП до 15 кВт	
		☐ ТП от 15 до 150 кВт	
		☐ ТП от 150 до 670 кВт	
		☐ ТП свыше 670 кВт	
		☐ Doing business	

Начальная цена лота: 188 237.70 руб.
без учета НДС 188 237.70 руб.
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 188 237.70 руб.

Начальная цена лота: 229 650 руб.
с учетом НДС (22 %) 229 650 руб.
ПИР,СМР,ПНР,Оборудование, 229 650 руб.

Непредвиденные работы
и затраты, Прочее

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Непредвиденные работы
и затраты, Прочее

	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.

Варианты условий финансирования в ofercie для Претендентов:

☐

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☒

- оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течении _____ рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

☐

Сроки исполнения работ (услуг): с момента заключения договора по 25 октября 2026 года

Начальник отдела договорной работы

Ф.И.О., подпись

В.В. Шушурев