

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-296245

(Код объекта в информационной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 2527 от 13.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область
(субъект)

Химкинский
(район)

(пгт)

с.п. Кутузовское, д. Юрлово
(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика (2ПК)

по титулу: Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102 - ТП-434 сек.1» ПС №840 "Омега", ВЛП-0,38 кВ, РЛП-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение монтажных работ	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РДН) 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.
☒	Гарантийное обслуживание	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 272 122,90 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
СМР 174 949,87 руб.
Оборудование 1 956 669,12 руб.
ПНР 104 919,46 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 35 584,45 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук

Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин

Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумякин

Ф.И.О.

Заместитель начальника Химкинского РЭС

подпись

К.А. Игнатьев

Ф.И.О.

Ведущий специалист Сектор по льготным договорам ХРЭС

подпись

А.И. Кустова

Ф.И.О.

Утверждено

ИЛДЭ

Д.С.ЖУК

менее развитой, чем в развитых странах, и поэтому не может обеспечить достаточного уровня жизни населения.

Содержание:

Заказ № 2527 от 13.07.2026

СИТАВОНЧОН: расчёт вклада стоимости инвестиционного проекта в прогнозируемый уровень цен и сопоставлений с указанным ИТР / проектными характеристиками ИТР

Группа затрат	Итого в год отпущенный в сметы	Наименование затрат				Статьи расходов						Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Сопроводительные услуги заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, ИТР и ИТР)	Оборудование заимствования (материализация %)	ИТОГО	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого в год отпущенный в сметы	01.2000	Смета в балансе Управления	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Смета в балансе Управления	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</

Уровень цен составляющих сметной документации	Год	Ивантуй	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	ПНР	Ресурсы "Прочие"			Итого: руб.	
								Средств выезда	Средств выезда	Средств выезда	(без НДС)	(без НДС)
Год, составляющий полиуретан	2023	2 кв	143 401,53	1 603 827,15	85 992,56			72 845,87	39 231,08	58 335,16	0,00	2 002 840,35
Год, составляющий полиуретан	2027		143 401,53	1 603 827,15	85 992,56			0,00	0,00	29 167,58	0,00	1 862 395,32

Наименование	Есть	Ресурсы "Прочие"				Ресурсы "Прочие"				Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Средств выезда	Средств выезда	Средств выезда	Средств выезда	
1	Сметная документация по ССР в ценах на дату составления сметной документации	143 401,53	1 603 827,15	85 992,56						2 002 840,35
2	Итого: руб.	143 401,53	1 603 827,15	85 992,56						2 002 840,35
3	Затраты на материалы, исключенные из расчета сметной цены в смете	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
4	Прямая стоимость работ в смете на дату составления сметной документации	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
5	Стоимость оборудования, приобретенного подрядчиком по раздельной смете (при наличии) в смете на дату составления сметной документации	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
6	Прямая стоимость работ в смете на дату составления сметной документации	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
7	Итого: руб.	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
8	Прямая стоимость работ в смете на дату составления сметной документации	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34
9	Прямая стоимость работ в смете на дату составления сметной документации	179 312,23	2 005 438,49	107 535,62						2 292 286,34

Ведущий специалист

Зам. начальника ХРЭС

А.И.Кузнецов

К.А.Иванов

ПРИКАЗ

от 13.04.2026№ 2527

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 № 1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-296245, Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТП-102 - ТП-434 сек.1» ПС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кутузовское, д. Юрлово, разработанную генеральным подрядчиком ООО "Техно инжиниринг" по договору №С407192-296245 от 27.02.2023, со следующими технико-экономическими показателями:

ВЛЗ-10кВ

Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИП-3 1х70	
Разъединитель ПРВТ-10 У1, ед.	1
Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1, ед.	2
Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1, ед.	3

КЛ-10кВ

Протяженность трассы, км	0,008
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
Метод прокладки - в траншее, км	0,008

КЛ-0,4кВ

Протяженность трассы, км	0,006
Марка кабеля - АВБШв-1 4х185	
Метод прокладки - в траншее, км	0,006

КТП-Т-К-В/К-400/10/0,4, ед.

Трансформатор силовой ТМГ 11 160-10/0,4 кВ Y/Z н -11, ед.	1
Счетчик э/3 фазный СТЭМ - 300.15GSU, ед.	1
Антенна Adactus ADA-0062-SMA-M, ед.	1

Щит ЩМП-6 IP54, ед.

1

Общая сметная стоимость в ценах на 2000 год	409,85	тыс.руб
В т.ч		
СМР	55,78	тыс.руб
Оборудование	311,05	тыс.руб
Прочие затраты	43,02	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	17,34	тыс.руб

Общая сметная стоимость в ценах на апрель 2023 года	3 000,10	тыс.руб
В т.ч		
СМР	716,48	тыс.руб
Оборудование	1 928,53	тыс.руб
Прочие затраты	355,09	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	93,96	тыс.руб

1ПК

ВЛЗ-10кВ

Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИП-3 1х70	
Разъединитель ПРВТ-10 У1, ед.	1
Разрядник РМК-20-IV-УХЛ1, ед.	2
Ограничитель ОПНп-10/12/10/1-III УХЛ1, ед.	3

КЛ-10кВ

Протяженность трассы, км	0,008
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
Метод прокладки - в траншее, км	0,008

КЛ-0,4кВ

Протяженность трассы, км	0,006
Марка кабеля - АВБШв-1 4х185	
Метод прокладки - в траншее, км	0,006

Щит ЩМП-6 IP54, ед.

1

Общая сметная стоимость в ценах на 2000 год	116,28	тыс.руб
В т.ч		
СМР	47,52	тыс.руб
Оборудование	44,61	тыс.руб
Прочие затраты	24,15	тыс.руб
В т.ч.		

Проектные работы	17,34	тыс.руб
Общая сметная стоимость в ценах на апрель 2023 года	997,26	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	568,78	тыс. руб
Оборудование	276,59	тыс. руб
Прочие затраты	151,89	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	93,96	тыс. руб

2ПК

КТП-Т-К-В/К-400/10/0,4, ед.		1
Трансформатор силовой ТМГ 11 160-10/0,4 кВ Y/Z н -11, ед.		1
Счетчик э/з фазный СТЭМ - 300.15GSU, ед.		1
Антенна Adactus ADA-0062-SMA-M, ед.		1
Общая сметная стоимость в ценах на 2000 год	293,56	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	8,26	тыс. руб
Оборудование	266,44	тыс. руб
Прочие затраты	18,86	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	0,00	тыс. руб
Общая сметная стоимость в ценах на апрель 2023 года	2 002,84	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	147,70	тыс. руб
Оборудование	1 651,94	тыс. руб
Прочие затраты	203,20	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	0,00	тыс. руб

Считать утратившим силу от 07.12.2023 № 4247 «Приказ об утверждении проектно-сметной документации».

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

А.А. Медведева
8(499) 608-99-18 (66-27)

 Д.С. Жук

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жуков
" " 2022 г.
м.п.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство МТП - 10/0,4кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10кВ ф. «РТИ-102», ПН-434 сек. 1 к КС №840 "Омега", ВЛИ-0,38 кВ, РЛР-10 кВ, ВРЩ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, с.п. Кузнецовское, д. Юрлово.
(наименование строит. объекта)

Договор № С407192-296245 от 27.02.2023 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2023.04

1-296245

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КТП	88,77531	11,19315	1 339,17197		1 439,14043
2	02-01-02	Строительство ТМГ		41,33373	264,65518		305,98891
3	02-01-03	Строительство ВЛ-10 кВ					0,00000
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ в траншее					0,00000
5	02-01-05	Строительство КЛ-10 кВ по конструкциям					0,00000
6	02-01-06	Строительство КЛ-0,4 кВ в траншее					0,00000
7	02-01-07	Строительство КЛ-0,4 кВ по конструкциям					0,00000
8	02-01-08	Монтаж ВРЩ 0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 2			88,77531	52,52688	1 603,82715		1 745,12934
Итого: по главам 1-2			88,77531	52,52688	1 603,82715		1 745,12934
Глава 3. Временные здания и сооружения							
9	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2.7	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					
Итого: по главе 3							
Итого: по главам 1-3			88,77531	52,52688	1 603,82715		1 745,12934
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,00000	0,00000			0,00000
11	Методика 325/пр от 25.05.2021 п.37	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 2,1%	1,86428	0,23506			2,09934
12	09-01-01	Пусконаладочные работы КТП				55,07167	55,07167
13	09-01-02	Пусконаладочные работы ТМГ				10,42272	10,42272
14	09-01-03	Пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ				10,00497	10,00497
15	09-01-04	Пусконаладочные работы КЛ-10 кВ				5,88191	5,88191
16	09-01-05	Пусконаладочные работы КЛ-0,4 кВ				3,01039	3,01039
17	09-01-06	Пусконаладочные работы ВРЩ-0,4 кВ				1,60790	1,60790
Итого: по главе 9			1,86428	0,23506		85,99956	88,09890
Итого: по главам 1-9			90,63959	52,76194	1 603,82715	85,99956	1 833,22824
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
18	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				39,23108	39,23108
19	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				72,04587	72,04587
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	111,27695	111,27695
Итого: по главам 1-10			90,63959	52,76194	1 603,82715	197,27651	1 944,50519
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
20	12-01-01	Проектные работы КТП					0,00000
21	12-01-02	Проектные работы ВЛ-10 кВ					0,00000
22	12-01-03	Проектные работы КЛ-10 кВ					0,00000
Итого: по главе 12						0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			90,63959	52,76194	1 603,82715	197,27651	1 944,50519
Непредвиденные затраты							
23	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	2,71919	1,58286	48,11481	5,91830	58,33516
Итого: Непредвиденные затраты			2,71919	1,58286	48,11481	5,91830	58,33516
Итого с непредвиденными			93,35878	54,34480	1 651,94196	203,19481	2 002,84035
НДС							
24		НДС - 22 %	20,53893	11,95586	363,42723	44,70286	440,62488
Итого НДС			20,53893	11,95586	363,42723	44,70286	440,62488
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			113,89771	66,30066	2 015,36919	247,89767	2 443,46523



Генеральный директор ООО «Техно инжиниринг»

Михайлов В.Л.

ПРАВИЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕННЫХ
РАСЦЕНОК УТВЕРЖДАЮ.
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
МЕХАНДОВА А.А.