

Номер закупки: 081-0027836

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион"
Северные электрические сети
О.М. Баталов
2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС
Код SAP: I-337198
Проектно-сметная документация: утверждена
Местоположение объекта: Московская область Солнечногорский рп Ржавки
Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (2ПК)
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3422 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации в объеме работ указанной в Приложении №2

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. Страхование строительного-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☒ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 2 288 415,48 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	1 054 703,95 руб.
Оборудование	731 278,41 руб.
ПНР	466 593,51 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	35 839,61 руб.

Коэффициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель начальника Солнечногорского РЭС

подпись

А.Л. Минин
Ф.И.О.

Ведущий специалист сектора льготных договоров ТП СРЭС

подпись

Ю.В. Тимофеева
Ф.И.О.

Д.С.Жук

Идентификатор инвестиционного проекта: I-337198

Резюме: документ об утверждении рабочего проекта:

ПРИКАЗ № 262А от 21.07.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3422 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТТП и трансформатор 400 кВА), ПС №29 "Восток", в т.ч. ТПР. МО. Солнечногорский с-н. от Рязань

на КТП и трансформаторе 160 кВ_{на} ТП и трансформаторе 400 кВ_{на} ПС №29 "Брига", в т.ч. ПИР МО, Солнечногорский р-н, дп Рузский.

Группа затрат		Наименование затрат		%	Стоимость, руб./млн							Обслуживание земельных средств (изыскательские %)		ИТОГО
месяц и год составления сметы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Группа затрат	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	01.2000	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	Группа затрат	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
01.2000		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
Группа затрат		01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	01.2000	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	Группа затрат	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
01.2000		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
Группа затрат		01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	01.2000	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
	05.2025	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	05.2025	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
	Группа затрат	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2000		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.2000		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
01.2000		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 910,00	
05.2025		кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
05.2025		БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
05.2025		Итого	100%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 847 970,00	
Группа затрат		01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.2000	кроме того НДС начислений	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	мл	0,00	
	01.2000	БС ЕТО с НДС	97,09%	1 179 470,00	382 450,00	198 310,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 660,00	
	05.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	2,91%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05.2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			

Уровень цен составленных сметной документацией	год	квартал	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого руб. (без НДС)
							Содержание материала	Средств на оплату труда в смете	прочие (в составе 1,9 гл. смет)	
Год, сопоставляющий попарному строительству.	2025	2 кв.	864 511,43	599 408,53	382 453,70	0,00	72 542,49	39 512,40	58 753,46	2 017 202,00
	2027	-	864 511,43	599 408,53	382 453,70	0,00	0,00	0,00	25 376,73	1 875 750,39
Наличие ПСД, разработанный по строительству детальной ПНР.	Есть.									

Ж/л	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка ПНР				Итого руб.
						Автоматиз. надзор	Содержание материала	Прочие работы по монтажу оборудования	Прочие работы по монтажу оборудования	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации	864 511,43	599 408,43	382 453,70	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	Индекс-дефлятор Минэкономразвития по строит. Инв. в основной капитал	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827	109,094665260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах	930 756,78	645 339,71	411 760,17	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения строительства	930 756,78	645 339,71	411 760,17	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	930 756,78	645 339,71	411 760,17	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах	930 756,78	645 339,71	411 760,17	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по раздельной ведомости	930 756,78	645 339,71	411 760,17	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826	0,928826
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	864 511,43	599 408,43	382 453,70	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	864 511,43	599 408,43	382 453,70	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возмещения строительства с учетом НДС	1 044 705,95	731 278,41	466 591,53	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 044 705,95	731 278,41	466 591,53	0,00	0,00	39 512,40	38 753,46	0,00	2 017 202,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРИКАЗ

от 21.04.2026

№ 2624

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

В соответствии с приказом от 18.11.2025 №1105 «Об утверждении Положения о комиссии по проверке превышения инвестиционной стоимости строительства объектов ТП в новой редакции» утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-337198 «Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3422 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №829 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки», разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энергосистемы» по договору № С613794-337198 от 13.05.2025, со следующими технико-экономическими показателями:


КТПП-ККВ-400/10/0,4кВ У1, ед.		1
ТМГ11-400/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, Y/ZH-11, ед.		1
Счетчик электроэнергии СТЭМ-300.153GSU, ед.		1
Ограничитель перенапряжения ОП 600/28, ед.		6
Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	4 047,97	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	1 214,86	тыс.руб.
Оборудование	2 007,40	тыс.руб.
Прочие затраты	825,71	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	198,31	тыс.руб.
1ПК		
КТПП-ККВ-400/10/0,4кВ У1, ед.		1
Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	2 030,77	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	324,41	тыс.руб.
Оборудование	1 390,01	тыс.руб.
Прочие затраты	316,35	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	198,31	тыс.руб.

2НК

ТМГ11-400/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, Y/ZH-11, ед.	1
Счетчик электроэнергии СТЭМ-300.153GSU, ед.	1
Ограничитель перенапряжения ОР 600/28, ед.	6

Общая сметная стоимость в текущих ценах на май 2025 года	2 017,20	тыс.руб.
В т.ч		
СМР	890,45	тыс.руб.
Оборудование	617,39	тыс.руб.
Прочие затраты	509,36	тыс.руб.
В т.ч.		
Проектные работы	0,00	тыс.руб.


Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления



Д.С. Жук

Рассылается: дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Ю.А. Фатеева
8(496)542-52-47



"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети

Д.С. Жук
" " 20 г.
М.П.



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3422 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №629 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, рп Ржавки
(наименование стройки, объекта)
С613794-337198

Составлен в ценах по состоянию на

2025.5

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01-02	Демонтажные работы	143,31	6,08	-	-	149,39
Итого: по главе 1			143,31	6,08	-	-	149,38
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС-02-01-01	Строительство КТП-10/0,4 кВ	698,43	302,88	1 948,93	-	2 950,24
Итого: по главе 2			698,43	302,88	1 948,93	-	2 950,24
Итого: по главам 1-2			841,75	308,96	1 948,93	-	3 099,63
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения - 2,5%	21,04	7,72	-	-	28,77
Итого: по главе 8			21,04	7,72	-	-	28,77
Итого: по главам 1-8			862,79	316,68	1 948,93	-	3 128,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС-09-01-01	ПНР КТП-10/0,4 кВ	-	-	-	382,45	382,45
Итого: по главе 9			-	-	-	382,45	382,45
Итого: по главам 1-9			862,79	316,68	1 948,93	382,45	3 510,85
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	145,77	145,77
6	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	75,13	75,13
Итого: по главе 10			-	-	-	220,90	220,90
Итого: по главам 1-10			862,79	316,68	1 948,93	603,36	3 731,75
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета № 1	Проектные работы	-	-	-	155,92	155,92
8	Смета № 2	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	42,39	42,39
Итого: по главе 12			-	-	-	198,31	198,31
Итого: по главам 1-12			862,79	316,68	1 948,93	801,67	3 930,06
Непредвиденные затраты							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	25,88	9,50	58,47	24,05	117,90
Итого: Непредвиденные затраты			25,88	9,50	58,47	24,05	117,90
Итого с непредвиденными			888,67	326,18	2 007,40	825,72	4 047,97
НДС							
10	ФЗ от 28.11.2025г. №425-ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	195,51	71,76	441,63	181,66	890,55
Итого НДС			195,51	71,76	441,63	181,66	890,55
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 084,18	397,94	2 449,03	1 007,38	4 938,52

И.О. Генерального директора ООО "Энергосистемы"

Н.Ю. Чернявская



СОГЛАСОВАНО

Ратеева Ю.А.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления
филиала ПАО «Россети Московский регион» Северные электрические сети

Д.С. Жук
" " 20__ г.
м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 3422 (замена КТП и трансформатора 160 кВА на ТП и трансформатор 400 кВА), ПС №629 "Время", в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский
р-н, рп Ржавки
(наименование стройки, объекта)
С613794-337198

Составлен в ценах по состоянию на

2025.5

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС-01-01-02	Демонтажные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ЛС-02-01-01	Строительство КТП-10/0,4 кВ	237,42	69,86	1 349,52	-	1 656,80
Итого: по главе 2			237,42	69,86	1 349,52	-	1 656,80
Итого: по главам 1-2			237,42	69,86	1 349,52	-	1 656,80
Глава 8. Временные здания и сооружения							
3	Приказ №332/пр от 19.06.2020	Временные здания и сооружения - 2,5%	5,94	1,75	-	-	7,68
Итого: по главе 8			5,94	1,75	-	-	7,68
Итого: по главам 1-8			243,35	71,61	1 349,52	-	1 664,48
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ЛС-09-01-01	ПНР КТП-10/0,4 кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-9			243,35	71,61	1 349,52	-	1 664,48
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	73,20	73,20
6	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	35,62	35,62
Итого: по главе 10			-	-	-	108,82	108,82
Итого: по главам 1-10			243,35	71,61	1 349,52	108,82	1 773,31
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Смета № 1	Проектные работы	-	-	-	155,92	155,92
8	Смета № 2	Инженерно-геодезические изыскания	-	-	-	42,39	42,39
Итого: по главе 12			-	-	-	198,31	198,31
Итого: по главам 1-12			243,35	71,61	1 349,52	307,14	1 971,62
Непредвиденные затраты							
9	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	7,30	2,15	40,49	9,21	59,15
Итого: Непредвиденные затраты			7,30	2,15	40,49	9,21	59,15
Итого с непредвиденными			250,65	73,76	1 390,01	316,35	2 030,77
НДС							
10	ФЗ от 28.11.2025г. №425- ФЗ	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость 22%	55,14	16,23	305,80	69,60	446,77
Итого НДС			55,14	16,23	305,80	69,60	446,77
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			305,80	89,98	1 695,81	385,95	2 477,54

И.О. Генерального директора ООО "Энергосистемы"

Н.Ю. Чернявская



СОГЛАСОВАНО

Рамеева Ю.А.

Рамеев W.A.