

И. о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Сетевые электрические сети
_____ О.М. Баталов
" " _____ 2026г.

На заседании комиссии

1904-1905

1770 от 22.05.2026

(номер и дата Приказа)

д. Дубинино, Зеленый тупик, д. 8А
(адрес)

чика (2ПК)

ором 100 кВА на ТП с тр

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Предельная и максимальная

6430 DYS 6437 DYS

[illegible]

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 28 февраля 2027 года

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства

подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.

Заместитель начальника Солнечногорского РЭС

подпись

А.Л. Минин
Ф.И.О.

Ведущий специалист сектора льготных договоров ТП СРЭС

подпись

Ю.В. Тимофеева
Ф.И.О.

подпись

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные
электрические сети

Идентификатор инвестиционного проекта: I-319992

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 1770 от 22.05.2026

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1880 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ВЛН-0,38 кВ, ВЛН-0,38 кВ, ПЛР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубенкино, Зеленый тупик, д. 8А

[illegible]

Уровень цен составления сметной документации	год	квартир	СМР	Оборуд.	ПЦР	ПИР	Расшифровка "прочие"				Итого, руб. (без НДС):
							Средств на материалы	Средств на оплату работ и услуг	Резерв фонда на непредвиденные работы и услуги	прочие (в составе 1,9 главы СМР)	
Год, сопоставляющий капитальную строительство:	2024	4 кв.	358 330,00	8 590,00	174 800,00	0,00	21 290,00	11 590,00	17 250,00	0,00	591 840,00
	2027	-	358 330,00	8 590,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	8 625,00	0,00	559 345,00

№ п/п	Наименование	Расшифровка ПИР										Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Автоматский надзор	Специальные задания	Структурный персонал	Услуги граждан по поручению заказчика	Прочие: свыше 1,9 млн ССР	Услуги иностранных организаций (с/ч, аренда и использование объектов, находящихся на территории заказчика, в том числе помещений, принадлежащих на праве собственности или на праве оперативного управления на праве собственности)	
1	Стоимость строительства во ССР в ценах на дату составления сметной документации Индикс-ледиатор Минпромразвития по строке "Индустрия в основной капитал"	358 330,00	9 590,00	174 800,00	0,00	0,00	21 290,00	11 290,00	17 290,00	0,00	0,00	634 362,79
2	2019/2018	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827
	2020/2019	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957	105,561883224957
	2021/2020	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000
	2022/2021	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594
	2023/2022	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827	109,09466260827
	2024/2023	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000	108,140000000000
	2025/2024	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000	107,400000000000
	2026/2025	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000
	2027/2026	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2028/2027	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2029/2028	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
	2030/2029	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000
3	Затраты заказчика, включаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах	414 336,24	9 932,60	202 120,88	0,00	0,00	21 290,00	11 290,00	8 625,00	0,00	0,00	634 362,79
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства	414 336,24	9 932,60	202 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,60	0,00	0,00	634 362,79
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	414 336,24	9 932,60	202 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,60	0,00	0,00	634 362,79
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Стоимость оборудования предоставленного подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах										
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства с учетом стоимости оборудования предоставленного подрядчиком по разделительной ведомости	414 336,24	9 932,60	202 120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9 932,60	0,00	0,00	634 362,79
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	0,864829	530 346,00
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	358 330,00	8 590,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	530 346,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	358 330,00	8 590,00	174 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 525,00	0,00	0,00	530 346,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года погашения строительства с учетом НДС	437 102,60	10 475,80	213 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 322,50	0,00	0,00

Ведущий специалист

Ю. В. Тимофеева

Заместитель начальника Солнечногорского РЭС

А.Л. Минин



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от 22.05.2026

№ 1740

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу: I-319992, Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1880 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116» Солнечногорск», в т.ч. ПИР, МО, Солнечногорский р-н, д. Дубинино, Зеленый тупик, д. 8А, разработанную генеральным подрядчиком ООО «ГЕФЕСТ» по договору № С212973-319992 от 06.09.2024, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол от 15.04.2026, №802, п. 3)

ЗЛ-0.4кВ

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,173
Марка провода - СИП2Г 3х95+1х95, км	0,1808
ОПН - ОР 600/28, ед.	6

ВЛ-6кВ

ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИП-3Г 1х70	0,015
Марка РМК - РМК-20, ед.	1
Марка ОПН - ОПН-6, ед.	3
Марка РЛК - РЛК-IV-10/400-УХЛ1, ед.	1

МТП-10/0,4кВ

Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 ед.	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-6, ед.	6
Ограничитель перенапряжения ОПН-4, ед.	3
Предохранитель ПКТ-102-6-50-31,5-У1-КЭАЗ, ед.	3
Трансформатор тока Т-0.66 500/5, ед.	3
CSCS630K3CO Реверсивный выключатель нагрузки I-0-II 630А 3Р с ручкой управления на дверь и штоком, ед.	1
Выключатель автоматический ВА57-35 250А КЭАЗ	3
Счетчик СТЭМ-300.153gsu, ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах декабрь 2024 года	1 949,59	тыс.руб
В т.ч		
СМР	910,24	тыс.руб
Оборудование	602,52	тыс.руб
Прочие затраты	436,83	тыс.руб
В т.ч.		
Проектные работы	140,72	тыс.руб

1 ПК**ВЛ-0.4кВ**

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы, км	0,063
Марка провода - СИП2Г 3х95+1х95, км	0,065
ОПН - ОР 600/28, ед.	6

ВЛ-6кВ

ВЛ 6 кВ Протяженность трассы, км	0,005
Марка провода - СИП-3Г 1х70	0,015
Марка РМК - РМК-20, ед.	1
Марка ОПН - ОПН-6, ед.	3
Марка РЛК - РЛК-IV-10/400-УХЛ1, ед.	1

МТП-10/0,4кВ

Трансформатор ТМГ-250/10/0,4 ед.	1
Ограничитель перенапряжения ОПН-6, ед.	6
Ограничитель перенапряжения ОПН-4, ед.	3
Предохранитель ПКТ-102-6-50-31,5-У1-КЭАЗ, ед.	3
Трансформатор тока Т-0.66 500/5, ед.	3
CSCS630K3CO Реверсивный выключатель нагрузки I-0-II 630А 3Р с ручкой управления на дверь и штоком, ед.	1
Выключатель автоматический ВА57-35 250А КЭАЗ	3
Счетчик СТЭМ-300.153gsu, ед.	1

Общая сметная стоимость в ценах декабрь 2024 года	1,357.74	тыс. руб
В т.ч.		
СМР	541.16	тыс. руб
Оборудование	593.67	тыс. руб
Прочие затраты	222.91	тыс. руб
В т.ч.		
Проектные работы	140.72	тыс. руб

2 ПК**ВЛ-0.4кВ**

ВЛ 0,4 кВ Протяженность трассы , км

0,11

Марка провода - СИП2Г 3х95+1х95 , км

0,115

Общая сметная стоимость в ценах декабрь 2024 года

591.84 тыс. руб

В т.ч.

СМР

369.08 тыс. руб

Оборудование

8.85 тыс. руб

Прочие затраты

213.91 тыс. руб

В т.ч.

Проектные работы

тыс. руб

Заместитель директора по капитальному
строительству — начальник управления

Д.С. Жук

Рассылается: Дело, сл. РС, УКС, ПТС, ИПиЭТП

Е.О. Косыгина

8-499-608-98-11 (13-51)

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ПЛ-6/0,4кВ № 1880 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, д. Дубинино, Зеленый тупик, д. 8А

(наименование стройки, объекта)

C212973-319992

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Счет №850000720023/11/20 2504-5611359 от 08.04.2025	Оплата за согл.проекта ПАО "Ростелеком"	-	-	-	1,13	1,13
2	01-01-01	Расчистка трассы	21,29	-	-	-	21,29
3	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ-6кВ	18,98	-	-	-	18,98
4	01-01-03	Демонтажные работы МТП	1,05	52,34	-	-	53,39
5	01-01-04	Фиксация трасс электротехнических сетей	-	-	-	1,98	1,98
Итого: по главе 1			41,32	52,34	-	3,11	96,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	02-01-01	СМР ВЛ-6кВ	38,99	19,94	75,11	-	134,04
7	02-01-02	СМР МТП-250/6/0,4кВ	138,20	101,81	492,68	-	732,69
8	02-01-03	СМР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне	113,70	9,13	8,59	-	131,42
9	02-01-04	СМР ВЛИ-0,4кВ	328,82	22,82	8,59	-	360,23
Итого: по главе 2			619,71	153,70	584,97	-	1 358,38
Итого: по главам 1-2			661,03	206,04	584,97	3,11	1 455,15
Итого: по главам 1-8			661,03	206,04	584,97	3,11	1 455,15
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ	-	-	-	19,99	19,99
11	09-01-02	ПНР МТП-250/6/0,4кВ	-	-	-	127,00	127,00
12	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне	-	-	-	14,24	14,24
13	09-01-04	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	13,57	13,57
14	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	9,51	0,99	-	-	10,50
15	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	2,92	3,24	-	-	6,16
Итого: по главе 9			12,43	4,23	-	174,80	191,46
Итого: по главам 1-9			673,46	210,27	584,97	177,91	1 646,61
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	70,24	70,24
17	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	35,24	35,24
Итого: по главе 10			-	-	-	105,48	105,48
Итого: по главам 1-10			673,46	210,27	584,97	283,39	1 752,09
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	74,58	74,58
19	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	66,14	66,14
Итого: по главе 12			-	-	-	140,72	140,72
Итого: по главам 1-12			673,46	210,27	584,97	424,11	1 892,81
Непредвиденные затраты							
20	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	20,20	6,31	17,55	12,72	56,78
Итого: Непредвиденные затраты			20,20	6,31	17,55	12,72	56,78
Итого с непредвиденными			693,66	216,58	602,52	436,83	1 949,59
НДС							
21	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	34,68	10,83	30,13	21,84	97,48
Итого НДС			34,68	10,83	30,13	21,84	97,48
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			728,34	227,41	632,65	458,67	2 047,07

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-6 0,4кВ № 1880 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, д. Дубинино, Зеленый тупик, д. 8А

(наименование стройки, объекта)

C212973-319992

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

1ПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Счет №850000720023/11/20 2504-5611359 от 08.04.2025	Оплата за согл.проекта ПАО "Ростелеком"	-	-	-	1,13	1,13
2	01-01-01	Расчистка трассы	21,29	-	-	-	21,29
3	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ-6кВ	18,98	-	-	-	18,98
4	01-01-03	Демонтажные работы МТП	1,05	52,34	-	-	53,39
5	01-01-04	Фиксация трасс электротехнических сетей	-	-	-	1,98	1,98
Итого: по главе 1			41,32	52,34	-	3,11	96,77
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	02-01-01	СМР ВЛ-6кВ	38,99	19,94	75,11	-	134,04
7	02-01-02	СМР МТП-250/6/0,4кВ	138,20	101,81	492,68	-	732,69
8	02-01-03	СМР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне	113,70	9,13	8,59	-	131,42
9	02-01-04	СМР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			290,89	130,88	576,38	-	998,15
Итого: по главам 1-2			332,21	183,22	576,38	3,11	1 094,92
Итого: по главам 1-8			332,21	183,22	576,38	3,11	1 094,92
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ	-	-	-	-	-
11	09-01-02	ПНР МТП-250/6/0,4кВ	-	-	-	-	-
12	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне	-	-	-	-	-
13	09-01-04	ПНР ВЛИ-0,4кВ	-	-	-	-	-
14	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	3,26	0,55	-	-	3,81
15	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	2,92	3,24	-	-	6,16
Итого: по главе 9			6,18	3,79	-	-	9,97
Итого: по главам 1-9			338,39	187,01	576,38	3,11	1 104,89
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12	-	-	-	48,95	48,95
17	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9	-	-	-	23,64	23,64
Итого: по главе 10			-	-	-	72,59	72,59
Итого: по главам 1-10			338,39	187,01	576,38	75,70	1 177,48
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	12-01-01	Проектные работы	-	-	-	74,58	74,58
19	12-01-02	Топосъемка	-	-	-	66,14	66,14
Итого: по главе 12			-	-	-	140,72	140,72
Итого: по главам 1-12			338,39	187,01	576,38	216,42	1 318,20
Непредвиденные затраты							
20	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	10,15	5,61	17,29	6,49	39,55
Итого: Непредвиденные затраты			10,15	5,61	17,29	6,49	39,55
Итого с непредвиденными			348,54	192,62	593,67	222,91	1 357,75
НДС							
21	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	17,43	9,63	29,68	11,15	67,89
Итого НДС			17,43	9,63	29,68	11,15	67,89
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			365,97	202,25	623,35	234,06	1 425,64

Генеральный директор ООО «ГЕФЕСТ»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО "Россети
Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук.
2026г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-6/0,4кВ № 1880 (замена КТП с трансформатором 100 кВА на ТП с трансформатором 250 кВА), ВЛИ-0,38 кВ, ПС №116 "Солнечногорск", в т.ч. ПИР, МО,
Солнечногорский р-н, д. Дубино, Зеленый тупик, д. 8А

(наименование стройки, объекта)

C212973-319992

Составлен в ценах по состоянию на

2024.12

2ПК

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	Счет №850000720023/11/20 2504-5611359 от 08.04.2025	Оплата за согл.проекта ПАО "Ростелеком"	-	-	-	-	-
2	01-01-01	Расчистка трассы	-	-	-	-	-
3	01-01-02	Демонтажные работы ВЛ-6кВ	-	-	-	-	-
4	01-01-03	Демонтажные работы МТП	-	-	-	-	-
5	01-01-04	Фиксация трасс электротехнических сетей	-	-	-	-	-
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
6	02-01-01	СМР ВЛ-6кВ	-	-	-	-	-
7	02-01-02	СМР МТП-250/6/0,4кВ	-	-	-	-	-
8	02-01-03	СМР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне	-	-	-	-	-
9	02-01-04	СМР ВЛИ-0,4кВ	328,82	22,82	8,59	-	360,23
Итого: по главе 2			328,82	22,82	8,59	-	360,23
Итого: по главам 1-2			328,82	22,82	8,59	-	360,23
Итого: по главам 1-8			328,82	22,82	8,59	-	360,23
Глава 9. Прочие работы и затраты							
10	09-01-01	ПНР ВЛ-6кВ				19,99	19,99
11	09-01-02	ПНР МТП-250/6/0,4кВ				127,00	127,00
12	09-01-03	ПНР ВЛИ-0,4кВ в охр. зоне				14,24	14,24
13	09-01-04	ПНР ВЛИ-0,4кВ				13,57	13,57
14	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 50	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	6,25	0,44	-	-	6,69
15	Приказ Минстроя России №325/пр от 25 мая 2021 года, Приложение 1, раздел 2, п. 51	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			6,25	0,44	-	174,80	181,49
Итого: по главам 1-9			335,07	23,26	8,59	174,80	541,72
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
16	Приказ ПАО "Россети Московский регион" №612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика- застройщика - 3,93% от итога гл. 1- 9+гл.12				21,29	21,29
17	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				11,59	11,59
Итого: по главе 10			-	-	-	32,88	32,88
Итого: по главам 1-10			335,07	23,26	8,59	207,68	574,60
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
18	12-01-01	Проектные работы				-	-
19	12-01-02	Топосъемка				-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			335,07	23,26	8,59	207,68	574,60
Непредвиденные затраты							
20	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.179	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	10,05	0,70	0,26	6,23	17,24
		Итого: Непредвиденные затраты	10,05	0,70	0,26	6,23	17,24
		Итого с непредвиденными	345,12	23,96	8,85	213,91	591,84
НДС							
21	Приказ 421/пр от 04.08.2020г. п.180	Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	17,26	1,20	0,44	10,70	29,60
		Итого НДС	17,26	1,20	0,44	10,70	29,60
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	362,38	25,16	9,29	224,61	621,44

Генеральный директор ООО «Гефест»

Р. Е. Звездов

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
СОГЛАСОВАНА
КОСЫГИНА Е.О.