

Номер закупки: 081-0025359

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора филиала ПАО "Россети Московский регион" -
Северные электрические сети
О.М. Баталов
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): СЭС

Код SAP: I-264176

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 3650 от 13.11.2025
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) Химкинский (район) г. Химки, Международное ш (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика

по титулу: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от ЦРП- 92, ПС №688 "Планерная", 2- КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Международное ш

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно утвержденной проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Предоставляемое оборудование является "используемым". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное.
☒	Предоставление материалов	Предоставляемые материалы являются "используемыми". Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы.
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение разрешения на допуск электроустановки (РТУ)
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 23 162 430,28 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
СМР	17 980 884,79 руб.
Оборудование	4 536 268,09 руб.
ПНР	629 658,17 руб.
Прочие	15 619,23 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Кoeffициенты, применяемые при фактической приемке*:

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	_____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	_____ % от стоимости по договору

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора
Окончание работ: 31 марта 2027 года


Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления


подпись


Д.С. Жук
Ф.И.О.

Заместитель начальника управления капитального строительства


подпись

А.А. Рассадкин
Ф.И.О.

Начальник сметно-договорного отдела



подпись

О.А. Шитина
Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП


подпись

А.А. Шумихин
Ф.И.О.



Утверждаю
Заместитель директора по капитальному строительству - начальник
управления филиала ПАО "Россети Московский регион" - Северные
электрические сети
Д.С.Жук

Расчет предельной стоимости лота «СМР с предоставлением части оборудования подрядчиком» (в т.ч. по объектам распределительной сети 0,4-20 кВ).
ПИР выполнены по отдельному договору. ПСД разработана.

Идентификатор инвестиционного проекта: 1-264176

Реквизиты документа об утверждении рабочего проекта:

Приказ № 3650 от 13.11.2025

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от ЦРП- 92, ПС №688 "Планерная", 2- КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Международное ш

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИИП / проектом корректировки ИИП												
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План								
				Стоимость, рублей								
				Строительно- монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно- изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом НДС, ПИР и ПНР)	Обслуживание земных средств (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2025	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	98,52%	14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	2 464 820,00	1 240 360,00	12 460,00	н/д	22 543 570,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2025	Непредвиденные расходы	1,48%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 160,00	н/д	338 160,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2025	Итого	100%	14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	2 464 820,00	1 240 360,00	350 620,00	н/д	22 881 730,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2025	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 576 346,00	
Смета в текущем уровне цен	09.2025	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	27 458 076,00	
Затраты на реализацию	н/д	Отторговано сметы, стоимости	н/д	0,00	0,00	0,00	2 452 492,73	0,00	0,00	0,00	2 452 492,73	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	490 498,55	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	2 942 991,28	
Затраты на реализацию	н/д	Законотрахованные объемы	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Освоенные объемы на начало года раскрытия	н/д	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0,00	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконотрахованный остаток	н/д	14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	12 327,27	1 240 360,00	350 620,00	н/д	20 429 237,27	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 085 847,45	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	19 938 738,72	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконотрахованные объемы на начало года	Индекс-дефлятор	14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	12 327,27	1 240 360,00	350 620,00	н/д	8 745 322,73	
Затраты на реализацию	н/д	индекс директивного снижения	1,000000000000	1,000000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Незаконотрахованные объемы на начало года	Индекс-дефлятор	14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	12 327,27	1 240 360,00	350 620,00	н/д	8 745 322,73	
Затраты на реализацию	н/д	составления расчета с учетом индекса	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	директивного снижения, без НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2019 год	106,826398641827	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2020 год	105,561885224957	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2021 год	104,935400000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2022 год	114,631427330594	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2023 год	109,096466246027	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2024 год	109,113503262205	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2025 год	107,816317063964	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2026 год	105,500000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2027 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2028 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2029 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	2030 год	104,100000000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.д.	0,995156377213	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	(подряд) год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	индекс приведения объемов по освоению в п.д.	1,027500000000	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	(собственные) год	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	Не законотрахованные объемы на начало года	н/д	14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	0,00	1 274 469,90	360 262,05	н/д	20 607 527,89	
Затраты на реализацию	н/д	составления расчета в ценах окончания	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1 077 423,18	
Затраты на реализацию	н/д	строительства, без НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	7 739 008,96	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	ИТОГО полная стоимость инвестиционного	н/д	14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	2 452 492,73	1 274 469,90	360 262,05	0,00	23 060 020,62	
Затраты на реализацию	н/д	проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	4 357 110,15	
Затраты на реализацию	н/д	кроме того НДС начисленный	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	
Затраты на реализацию	н/д	ВСЕГО с учетом налогов	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	27 417 130,77	

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.				
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):				
	2024	2 кв	Не заключенные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	0,00	860 243,55	414 226,35	347 459,40	12 802,65	20 607 527,89				
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027		Не заключенные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,65	18 985 598,59				
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть															
№п/п	Наименование			СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию (в т.ч. затраты на кадастровые работы, выполнение контрольно-исполнительных геодезических съемок, подорожные расходы коммунальщика в границах участка, на подготовку технического плана здания и сооружений, оформление границах зон с особыми условиями использования территории)	Подготовка документации по планировке территории	Итого: руб.	
															(без НДС):	
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации			14 587 280,00	3 736 350,00	502 300,00	2 464 820,00	0,00	837 220,00	403 140,00	338 160,00	12 460,00	0,00	0,00	22 881 730,00	
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"															
	2019/2018			106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	106,826398641827	
	2020/2019			105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	105,561885224957	
	2021/2020			104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	104,935400000000	
	2022/2021			114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	114,631427330594	
	2023/2022			109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	109,096466260827	
	2024/2023			109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	109,113503262205	
	2025/2024			107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	107,816317063964	
	2026/2025			105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	105,500000000000	
	2027/2026			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2028/2027			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
3	2029/2028			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	2030/2029			104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	104,100000000000	
	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах								837 220,00	403 140,00	338 160,00	0,00	0,00	0,00	1 578 520,00	
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства			16 932 624,61	4 337 080,80	583 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,32	0,00	0,00	21 867 228,59
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027			16 932 624,61	4 337 080,80	583 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,32	0,00	0,00	21 867 228,59
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах														0,00	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости			16 932 624,61	4 337 080,80	583 059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 463,32	0,00	0,00	21 867 228,59	
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***			0,870416	0,857317	0,885181	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	1,000000	0,885181	1,000000	1,000000		
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат			14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,65	0,00	0,00	18 985 598,59	
	2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			14 738 430,16	3 718 252,53	516 113,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 802,65	0,00	0,00	18 985 598,59	0,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС			17 980 884,79	4 536 268,09	629 658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 619,23	0,00	0,00	23 162 430,28	

Главный специалист

Начальник СДО

В.Ю. Мясоедов

О.А. Шитина



Филиал ПАО «Россети Московский регион» -
Северные электрические сети

ПРИКАЗ

от

13.11.2025

№

3650

Об утверждении проектно-сметной документации

На основании экспертного заключения технической службы филиала ПАО «Россети Московский регион» - Северные электрические сети ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить проектно-сметную документацию по титулу I-264176 Строительство ТП-10/0,4кВ, 2- КЛ-10 кВ от ЦРП- 92, ПС №688 "Планерная", 2- КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Международное ш, разработанную генеральным подрядчиком ООО «Энергосистемы» по договору № X521880-264176 от 15.12.2021, со следующими технико-экономическими показателями:

Увеличение стоимости строительства согласовано комиссией СЭС (протокол № 3119, вопрос №10)

2КТП П-250-(6)10/0,4, шт.	1
ТМГ-160/6/0,4, шт.	2
СТЭМ-300.153 GSU, шт.	2
Щит навесной для подключения передвижной электростанции в комплекте с ошиновкой, шт.	1
2КЛ-10кВ, км	1,458
Марка кабеля - АСБл-10 3х120	
Метод прокладки - в траншее , км	0,772
Метод прокладки - в траншее с трубами , км	0,102
Метод прокладки - в металлических лотках и коробах , км	0,05
Метод прокладки - в гнб, км	0,534
ГНБ 4 участка – по одной скважине D=600мм, 3 трубы D=160мм	
Переход методом ГНП - по три скважины D=160мм, 3 трубы D=160мм	
КЛ-0,4 кВ, км	0,02
Марка кабеля - АВББШв-1 4х150	
Общая сметная стоимость в текущих ценах на декабрь 2024 года	22 881,73 тыс.руб.
В т.ч.	
СМР	14 806,09 тыс.руб.
Оборудование	3 792,4 тыс.руб.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству — начальник управления филиала ПАО
"Россети Московский регион" - Северные электрические сети

Д.С. Жук

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства



КЛ-10 кВ от ЦРП- 92, ПС №688 "Планерная" 2- КЛ-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, Химкинский р-н, г. Химки, Международное ш
(наименование стройки, объекта)

Договор № X521880-264176 от 15.12.2021 г.

2025.09

I-264176

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	01-01-01	Вынос трассы в натуру				12,46	12,46
Итого: по главе 1			0,00	0,00	0,00	12,46	12,46
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство КТП	523,95	323,58	3 736,35		4 583,88
2	02-01-02	Строительство КЛ-10 кВ в траншее открытым способом	2 211,45	560,62			2 772,07
3	02-01-03	Строительство КЛ-10 кВ в трубах открытым способом	449,50	179,64			629,14
4	02-01-04	Строительство КЛ-10 кВ в трубах методом ГНБ	8 595,02	246,36			8 841,38
5	02-01-05	Строительство КЛ-0,4 кВ по конструкциям ТП	46,15	21,71			67,86
Итого: по главе 2			11 826,07	1 331,91	3 736,35	0,00	16 894,33
Итого: по главам 1-2			11 826,07	1 331,91	3 736,35	12,46	16 906,79
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
7	07-01-01	Благоустройство	827,95				827,95
Итого: по главе 7			827,95	0,00	0,00	0,00	827,95
Итого: по главам 1-7			12 654,02	1 331,91	3 736,35	12,46	17 734,74
Глава 8. Временные здания и сооружения							
8	Приказ МР №332/пр от 19.06.2020 г.	Временные здания и сооружения 2,5%	316,35	33,30			349,65
Итого: по главе 8			316,35	33,30			349,65
Итого: по главам 1-8			12 970,37	1 365,21	3 736,35	12,46	18 084,39
Глава 9. Прочие работы и затраты							
9	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 1,9% (линейные объекты)	214,74	19,16			233,90
10	Приказ МР №325/пр от 25.05.2021 г.	Затраты при производстве работ в зимнее время 2,1% (ТП)	11,00	6,80			17,80
11	09-01-01	ПНР КТП				390,26	390,26
12	09-01-02	ПНР КЛ-10 кВ				99,46	99,46
13	09-01-03	ПНР КЛ-0,4 кВ				12,58	12,58
Итого: по главе 9			225,74	25,96	0,00	502,30	754,00
Итого: по главам 1-9			13 196,11	1 391,17	3 736,35	514,76	18 838,39
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
15	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				403,14	403,14
16	Приказ ПАО "РМР" №612 от 01.07.2025 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				837,22	837,22
Итого: по главе 10			0,00	0,00	0,00	1 240,36	1 240,36
Итого: по главам 1-10			13 196,11	1 391,17	3 736,35	1 755,12	20 078,75
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
17	12-01-01(05)	Проектные работы				2 301,00	2 301,00
18	12-01-06	Изыскательские работы				163,82	163,82
Итого: по главе 12			0,00	0,00	0,00	2 464,82	2 464,82
Итого: по главам 1-12			13 196,11	1 391,17	3 736,35	4 219,94	22 543,57
Непредвиденные затраты							
19	Приказ 631/пр от 04.06.2019г. №199	Непредвиденные затраты 1,5%	197,94	20,87	56,05	63,30	338,16
Итого: Непредвиденные затраты			197,94	20,87	56,05	63,30	338,16
Итого: непредвиденными			13 394,05	1 412,04	3 792,40	4 283,24	22 881,73
20	Итого НДС		2 678,81	282,41	758,48	856,65	4 576,35
ВСЕГО по единому сметному расчету с НДС			16 072,86	1 694,45	4 550,88	5 139,89	27 458,08

Генеральный директор ООО «Энергосистемы»

Чернявский Д.Е.

СОГЛАСОВАНО
И.В. ЛЫСЕНКО

Сид