

Номер закупки:083-0024309

УТВЕРЖДАЮ
Директор Западных электрических сетей - филиала ПАО "Россети Московский регион"

А.В. Вологин
" " 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик):Западные электрические сети

Код SAP: I-219546
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация:Не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская областьИстринскийг.о Истра
(субъект)(район)(округ)(адрес)

Наименование лота:Выполнение СМР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино", ВЛ-110 кВ отпайка от ПС-110 кв №552 "Чеховская", ВОЛС, КЛ-10 кВ от ПС-220 кв №475 "Луч" до РП-10 кВ №34, в т.ч. ПНР, МО, г.о Истра

Объем работ (услуг) по лоту:в соответствии с утвержденными технико-экономическими решениями (Приказ № 3061 от 24.09.2026г.)

СОСТАВ ЛОТА:		
Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
☒	Предоставление оборудования	Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре.
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

☐да
☒нет

Характер договорной цены:Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:499 870,60 руб. с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.

СМР499 870,60 руб.
Оборудование0,00 руб.
ПНР0,00 руб.
Прочие0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ от стоимости договора подряда

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: _____ 30 декабря 2027 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления

подпись

А.В. Рогожин

Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП

подпись

А.С. Булатова

Ф.И.О.

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования

подпись

А.В. Парфенов

Ф.И.О.

Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино", ВЛ-110 кВ отпайка от ПС-110 кВ №552 "Чеховская", ВОЛС, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ №475 "Луч" до РП-10 кВ №34, в т.ч. ПИР, МО, г.о Истра

СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР											
Группа затрат	месяц и год составления сметы	Наименование затрат	%	План							
				Стоимость, рублей							
				Строительно-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуско-наладочные работы	Проектно-изыскательские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (за вычетом ОКС, , ПИР и ПНР)	Обслуживание заемных средств (капитализация %)	ИТОГО
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	Итого	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в базисном уровне цен	01.2000	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Главы 1-12 Сводного сметного расчета	н.д.	676 158 019,18	43 574 600,00	54 065 390,00	36 063 490,38	31 178 465,93	36 524 767,05	н.д.	877 564 732,54
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Непредвиденные расходы	н.д.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 326 941,97	н.д.	26 326 941,97
Смета в текущем уровне цен	09.2026	Итого	н.д.	676 158 019,18	43 574 600,00	54 065 390,00	36 063 490,38	31 178 465,93	62 851 709,02	н.д.	903 891 674,51
Смета в текущем уровне цен	09.2026	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	198 856 168,38
Смета в текущем уровне цен	09.2026	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 102 747 842,89
Затраты на реализацию	н.д.	Отторговано сметн. стоимости	н.д.	826 638,56	0,00	0,00	6 516 754,76	н.д.	180 940,77	н.д.	7 524 334,09
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 524 334,09
Затраты на реализацию	н.д.	Законтрактованные объемы	н.д.	826 638,56	0,00	0,00	6 516 754,76	0,00	180 940,77	н.д.	7 524 334,09
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	0,00
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	7 524 334,09
Затраты на реализацию	н.д.	Фактические объемы на начало года раскрытия	н.д.	826 638,56	0,00	0,00	3 569 086,43	191 205,45	965,32	353 849,41	4 941 745,17
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	879 145,01
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	5 820 890,18
Затраты на реализацию	н.д.	Незаактивированный остаток по договорам	н.д.	0,00	0,00	0,00	2 947 668,33	0,00	179 975,45	н.д.	3 127 643,78
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	688 081,63
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3 815 725,41
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованный объем сметы год	н.д.	675 331 380,62	43 574 600,00	54 065 390,00	29 546 735,62	30 987 260,48	62 670 768,25	н.д.	896 176 134,97
Затраты на реализацию	н.д.	индекс директивного снижения	н.д.	1,000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	Незаконтрактованные объемы на начало года составления расчета с учетом индекса директивного снижения, без НДС	Индекс-дефлятор	675 331 380,62	43 574 600,00	54 065 390,00	29 546 735,62	30 987 260,48	62 670 768,25	н.д.	896 176 134,97
Затраты на реализацию	н.д.	2026 год	105,500000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2027 год	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2028 год	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2029 год	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2030 год	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	2031 год	104,100000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (подряд) год	1,020500000000200	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	индекс приведения объемов по освоению в п.д. (собственные) год	1,000000000000000	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Затраты на реализацию	н.д.	Не законтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	н.д.	689 175 673,92	44 467 879,30	55 173 730,50	30 152 443,70	30 987 260,48	63 955 519,00	н.д.	913 912 506,90
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	194 243 554,21
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с НДС	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 108 156 061,11
Затраты на реализацию	н.д.	ИТОГО полная стоимость инвестиционного проекта в прогнозном уровне цен, без НДС	н.д.	690 002 312,48	44 467 879,30	55 173 730,50	36 669 198,46	31 178 465,93	64 136 459,77	353 849,41	921 981 895,85
Затраты на реализацию	н.д.	кроме того НДС начисленный	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	195 810 780,85
Затраты на реализацию	н.д.	ВСЕГО с учетом налогов	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	1 117 792 676,70

Уровень цен составления сметной документации	год	квартал		СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
	2026	3 кв	Не законтрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	689 175 673,92	44 467 879,30	55 173 730,50	30 152 443,70	30 987 260,48	17 140 977,53	26 866 644,28	19 947 897,19	913 912 506,90
Год, соответствующий полупериоду строительства:	2027	-	Не законтрастованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без учета затрат Заказчика)	689 175 673,92	44 467 879,30	55 173 730,50	0,00	0,00	0,00	13 433 322,14	19 947 897,19	822 198 503,05
Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР	Есть											
№п/п	Наименование			СМР	Оборуд.	ПНР	ПИР	Расшифровка "прочих"				Итого: руб.
								Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	(без НДС):
1	Стоимость строительства по ССР в ценах на дату составления сметной документации			409 730,00	0,00	0,00	0,00	8 768,22	16 100,00	13 040,00	0,00	447 638,22
2	Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"											
	2026/2025			105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
	2027/2026			104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
	2028/2027			104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах						0,00	8 768,22	16 100,00	13 040,00	0,00	37 908,22
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства			418 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 129,47
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			418 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 129,47
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Стоимость оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости (при наличии) в прогнозных ценах				0,00							0,00
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом стоимости оборудования предоставляемого подрядчиком по разделительной ведомости			418 129,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 129,47
7	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат***			0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	0,979911807937	
8	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат			409 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 730,00
	2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027			409 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 730,00
	2028			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС			499 870,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 870,60

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного планирования УКС

Дудукчан А.В.

" ____ " _____ 2026г.

"Утвержден" " " 20 г.

Сводный сметный расчет в сумме без НДС 447 637,15 тыс. руб. в ценах 2020 г

в том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

" " 20 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Реконструкция ВЛ 110 кВ"Луч-Пернатово-Ядрошино" (4 этап)

Составлен в ценах по состоянию на 3 квартал 2026 г. руб.

№ п/п	номер сметы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость				Общая сметная стоимость
			строительных работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства строительства							
1						0,00	0,00
2							0,00
Итого по главе 1:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	02-01-01	Подвеска ВОЛС Луч-Ядрошино	409 728,64		0,00		409 728,64
Итого по главе 2:			409 728,64	0,00	0,00	0,00	409 728,64
Итого по главам 1-2:			409 728,64	0,00	0,00	0,00	409 728,64
Глава 9. Прочие работы и затраты							
4	ГСН 81-05-02-2001 табл.4, п.2.7	Затраты при производстве работ в зимнее время - 1,9%	0,00	0,00			0,00
5	09-01-01	Затраты на проведение пусконаладочных работ				0,00	0,00
	09-02-01	Затраты на проведение пусконаладочных работ				0,00	0,00
Итого по главе 9:			0,00	0,00		0,00	0,00
Итого по главам 1-9:			409 728,64	0,00	0,00	0,00	409 728,64
Глава 10. Содержание дирекции							
6	Приказ ПАО "МОЭСК" от 01.07.2025 №612	Содержание службы заказчика-застройщика - 3,93% от итога гл. 1-9+гл.12				16 102,34	16 102,34
7	Постановление Правительства РФ от 21 июня 2010г. №468	Строительный контроль-2,14% от итога гл.1-9				8 768,19	8 768,19
Итого по главе 10:						24 870,53	24 870,53
Итого по главам 1-10:			409 728,64	0,00	0,00	24 870,53	434 599,17
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
8	12-01-01	Проектные работы				0,00	0,00
5	12-02-01	Инженерно-геодезические изыскания				0,00	0,00
Итого по главе 12:						0,00	0,00
Итого по главам 1-12:			409 728,64	0,00	0,00	24 870,53	434 599,17
9	МДС 81-35.2004, раздел IV, п. 4.96	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3%	12 291,86	0,00	0,00	746,12	13 037,98
Итого по сводному сметному расчету в ценах на 3 квартал 2026 г			422 020,50	0,00	0,00	25 616,65	447 637,15

Руководитель проектной организации

Силков А. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный инженер проекта

Курнышов М. В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик

(должность)

(подпись)



(расшифровка подписи)

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Выполнение СМР полным изданием Подрядчика по титулу: Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луч-Пернатово-Ядрошино", ВЛ-110 кВ отпайка от ПС-110 кВ №552 "Чеховская", ВОЛС, КЛ-10 кВ от ПС-220 кВ №475 "Луч" до РП-10 кВ №34, в т.ч. ПИР, МО, г.о Истра

Лот: 083-0024309

Начальная (максимальная) цена договора	499 870,60	руб. с НДС (22%)
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием	Проектно-сметный метод	
Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии)	Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578) https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/	
Расчет начальной (максимальной) цены договора	Расчет прилагается	



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Сигнальные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из металлических панелей с перфорацией.
2. Условия размещения: аварийные разрывы для ремонта подземных коммуникаций, прокладка кабельных коммуникаций мелкого заложения (до 1 м), благоустроительные работы.
3. При производстве панелей должен быть использован RAL 7016 (темно-серый).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душина



**ПРИЛОЖЕНИЕ №1. МАКЕТЫ ОГРАЖДЕНИЯ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ В Г. МОСКВЕ**

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 4 ТИПА КРЕПЛЕНИЙ/УСТАНОВКИ:

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Стабилизационная
подпорка

Фонарь светодиодный
сигнальный вставной

Сварная рама



Вариант 1



Вариант 2



Вариант 3



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

Вариант 4

ДЛЯ СИГНАЛЬНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БАННЕРЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ВИДЕ И СРОКАХ РАБОТ:




БАННЕРЫ 150x200 см:

1. Для изготовления баннеров используется баннерная сетка плотностью не менее 370 г на 1 кв. м, плетением нитей 9x9 дюймов. Выполняется проварка края и установка люверсов диаметром 10-12 мм по периметру с интервалом 350-400 мм.
2. Изображение на баннер наносится методом сольвентной или УФ-печати качеством не менее 600 dpi.
3. Сменная информация в правой части баннера размещается в кармане под формат бумаги А3. Лист бумаги должен быть заламинирован с двух сторон для недопущения его промокания. Карман должен иметь выемку справа по высоте для информационных вкладок.
4. Карман представляет собой приклеенный к баннеру клеем типа «космофен» лист ПВХ-пленки, гибкого стекла или другого прозрачного пластика. Размер кармана 440x230 мм. Приклейка должна производиться с соблюдением требований по целостности кармана в течение срока службы баннера.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина



СИГНАЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Ограждения для использования в Московской области представляют собой типовое строительное ограждение из металлической сетки и опорного блока, размер ограждения 150х200 см.
2. В центре ограждения помещается металлическая окрашенная табличка размером 100 на 70 см с нанесенной методом трафарета информацией, согласно макета.



Директор по внешним коммуникациям

Г.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3. МАКЕТЫ ВРЕМЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ,
РЕКОНСТРУКЦИИ В Г. МОСКВЕ (ПЛОЩАДНЫЕ ОБЪЕКТЫ)**

1700



2000

2000

2000


ЗАЩИТНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Защитные ограждения, применяемые на территории г. Москвы, должны изготавливаться только из однослойных или многослойных панелей с нанесением изображения на пластике, композите.
2. Для таких ограждений возможно использование доборных элементов (нозырька, галереи, настила).
3. Условия размещения: новое строительство, ремонт, реконструкция зданий и сооружений, в том числе работы на фасадах; прокладка, ремонт, реконструкция инженерных коммуникаций глубокого заложения (более 1 м).
4. Общая высота с ножками не должна превышать 170 см.

Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина

ДЛЯ ЗАЩИТНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 3 ТИПА УСТАНОВКИ:



Директор по внешним коммуникациям


Л.В. Душеина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

**ПРИЛОЖЕНИЕ №4. МАКЕТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЩИТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ В МОСКВЕ
(ПАСПОРТ ОБЪЕКТА)**



ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с пп.2, 6 Требований к декоративно-художественному оформлению временных ограждений мест проведения работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства в г.Москве в редакции постановления Правительства Москвы от 19.12.2017 г. №1028-ПП.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта - 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душина



РОССЕТИ
МОСКОВСКИЙ РЕГИОН

ПАСПОРТ ОБЪЕКТА

1. Информационный щит (паспорт объекта) разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию и установке ограждений на территории Московской области, утвержденными распоряжением Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 02.03.2016 №31 РВ-27.
2. Рекомендуемый размер паспорта объекта 4000х2000 мм.
3. Установка путем бетонирования основания (металлического каркаса).



Директор по внешним коммуникациям

Л.В. Душеина

По лоту национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование являются используемыми.

Заместитель директора по капитальному строительству -
начальник управления капитального строительства
Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

А.В. Рогожин