

Номер лота 081-0028614

Наименование филиала (Заказчик): ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети

Код SAP I-366663

Проектно-сметная документация не утверждена Приказ об утверждении проекта:
(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область Сергиево-Посадский г.п. Хотьково ул. 1-я Лесная, д. 27
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборуд.
По титулу: Строительство (установка) ВРЩ-0,4 кВ от ВЛИ-0,38 кВ от ТП-10/0,4 кВ 153, ПС №197
"Хотьково", в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадский р-н, г.п. Хотьково, ул. 1-я Лесная, д. 27

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-26-303-267025(486996)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
X Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	Стадийность проектирования двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзором В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно- сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметная документация разрабатывается в СНБ-2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуске проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и меотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Оборудование является "используемым".
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 288 541,22 руб., 352 020,29 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.			Коэффициенты, применяемые при фактической приемке:
ПИР	8 931.04 руб.	10 895.87 руб.	
АН	0.00 руб.	0.00 руб.	
ППТ	0.00 руб.	0.00 руб.	
СМР	45 592.83 руб.	55 623.25 руб.	
Оборудование	225 986.87 руб.	275 703.98 руб.	
ПНР	3 515.15 руб.	4 288.48 руб.	
Прочие	0.00 руб.	0.00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты	4 515.34 руб.	5 508.72 руб.	

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение дней после утверждения Акта об исполнении всех	
Авансирование предусмотрено в размере % от стоимости	

Сроки выполнения работ (услуг):
Начало работ с даты подписания договора
Окончание работ 07.07.2027

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

И.о. начальника Сергиево-Посадского РЭС

С.М.Желтов