

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Северные электрические сети

Код SAP: I-322065
(код объекта в информационной программе)

Проектно-сметная документация: утверждён
(утверждено (не утверждено) (не утверждено))

Приказ об утверждении проекта: 2580 от 15.07.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область Красногорский район (район) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, Оборудования полным иждивением Госграждан
по титулу: Реконструкция ТП-10/0,4кВ № 28168 (замена трансформатора 63 кВА на трансформатор 250 кВА, АВ, ПС №264 "Мицыри", в т.ч. ПИР, МО, Красногорский р-н, д. Нефедьево, ул. Летняя, уч. 14 (Договор № Кр265567-322065) (Второй пусковой комплекс)

Объем работ (услуг) по лоту: согласно утверждённой проектно-сметной документации

СОСТАВ ЛОТА:	
Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико-экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	Содержательность проектирования: двухстадийное. Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, ПУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и Ростехнадзора. В составе утверждаемой части (в ПОС) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Согласованная проектно-сметная документация должна быть представлена в 4 экз. Сметную документацию выполнить согласно Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия приказ Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр в действующей редакции) ресурсно-индексным методом с использованием Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ-2022 для объектов Московской области. Подрядчик обязуется в срок, установленный в Договоре разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора.
☐ Выпслнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счёт Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	Соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Госграждан должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовленных и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ.
☒ Предоставление оборудования	Выполняются Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Оборудование должно быть новое, сертифицированное. Предоставляемое оборудование является "используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняются Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевозочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласования, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получения разрешения на допуск электроустановки (РТУ).
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒	да
	☐	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота:	497 477,22 руб.	с НДС, в том числе НДС 22%
в т.ч.		
ГИР	0,00 руб.	
СМР	43 233,25 руб.	
Оборудование	356 240,00 руб.	
ГНР	69 540,00 руб.	
Прочие	28 463,97 руб.	

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение _____ * рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)	_____ *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)	
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Начальник Красногорского РЭС



 подпись

О. Ф. Дауэнгауэр
Ф.И.О.