

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Модернизация КТП-6/0,4 кВ №1376 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-26-302-300856(235194)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2026.06                       |                 |              |               | I-360357                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ТП                                                                                    | 0,62344                       | 10,31098        | 14,24281     | -             | 25,17723                |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 10,31098        | 14,24281     | -             | 25,17723                |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 10,31098        | 14,24281     | -             | 25,17723                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 10,31098        | 14,24281     | -             | 25,17723                |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0,01185                       | 0,19591         | -            | -             | 0,20776                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ТП                                                                                              | -                             | -               | -            | 8,61397       | 8,61397                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,01185                       | 0,19591         | -            | 8,61397       | 8,82173                 |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 10,50689        | 14,24281     | 8,61397       | 33,99896                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    | -                             | -               | -            | 0,72758       | 0,72758                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       | -                             | -               | -            | 1,37262       | 1,37262                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 2,10020       | 2,10020                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 10,50689        | 14,24281     | 10,71417      | 36,09916                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026                            | Проектные работы                                                                                    | -                             | -               | -            | 0,92767       | 0,92767                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 0,92767       | 0,92767                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 10,50689        | 14,24281     | 11,64184      | 37,02683                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 0,01906                       | 0,31521         | 0,42728      | 0,34926       | 1,11081                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 0,01906                       | 0,31521         | 0,42728      | 0,34926       | 1,11081                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 0,65435                       | 10,82210        | 14,67009     | 11,99110      | 38,13764                |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 0,14396                       | 2,38086         | 3,22742      | 2,63804       | 8,39028                 |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 0,14396                       | 2,38086         | 3,22742      | 2,63804       | 8,39028                 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 0,79831                       | 13,20296        | 17,89751     | 14,62914      | 46,52792                |



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ г.  
М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Модернизация КТП-6/0,4 кВ №1376 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-26-302-300856(235194)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2026.06                       |                 |              |               | I-360357                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ТП                                                                                    | 0,62344                       | 2,96409         |              |               | 3,58753                 |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 2,96409         | -            | -             | 3,58753                 |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 2,96409         | -            | -             | 3,58753                 |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | -                             | -               |              |               | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,62344                       | 2,96409         | -            | -             | 3,58753                 |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | 0,01185                       | 0,05632         |              |               | 0,06817                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ТП                                                                                              |                               |                 |              | 2,88375       | 2,88375                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 0,01185                       | 0,05632         | -            | 2,88375       | 2,95192                 |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 3,02041         | -            | 2,88375       | 6,53945                 |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 0,13994       | 0,13994                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)                      |                               |                 |              | 0,29346       | 0,29346                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 0,43340       | 0,43340                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 3,02041         | -            | 3,31715       | 6,97285                 |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026                            | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              | 0,92767       | 0,92767                 |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 0,92767       | 0,92767                 |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | 0,63529                       | 3,02041         | -            | 4,24482       | 7,90052                 |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | 0,01906                       | 0,09061         | -            | 0,12734       | 0,23701                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | 0,01906                       | 0,09061         | -            | 0,12734       | 0,23701                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | 0,65435                       | 3,11102         | -            | 4,37216       | 8,13753                 |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | 0,14396                       | 0,68442         | -            | 0,96188       | 1,79026                 |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | 0,14396                       | 0,68442         | -            | 0,96188       | 1,79026                 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | 0,79831                       | 3,79544         | -            | 5,33404       | 9,92779                 |



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

\_\_\_\_\_ С.А. Дмитренко  
"\_\_\_\_\_" 202\_ г.  
М.П.

**Сводный сметный расчёт стоимости строительства**

Модернизация КТП-6/0,4 кВ №1376 с установкой АВ в РУ-0,4 кВ, ПС №400 "Ока", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Серпухов, д. Акулово Ю8-26-302-300856(235194)  
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026

| Составлен в ценах по состоянию на                                                                       |                                                              |                                                                                                     | 2026.06                       |                 |              |               | I-360357                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| № п/п                                                                                                   | Номера сметных расчетов и смет                               | Наименование глав, объектов, работ и затрат                                                         | Сметная стоимость (тыс. руб.) |                 |              |               | Общая сметная стоимость |
|                                                                                                         |                                                              |                                                                                                     | Строительных работ            | Монтажных работ | Оборудования | Прочих затрат |                         |
| 1                                                                                                       | 2                                                            | 3                                                                                                   | 4                             | 5               | 6            | 7             | 8                       |
| <b>Глава 1. Подготовка территории строительства</b>                                                     |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| Итого: по главе 1                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| <b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>                                                          |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 1                                                                                                       | 02-01-01                                                     | Реконструкция ТП                                                                                    |                               | 7,34689         | 14,24281     |               | 21,58970                |
| Итого: по главе 2                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,34689         | 14,24281     | -             | 21,58970                |
| Итого: по главам 1-2                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,34689         | 14,24281     | -             | 21,58970                |
| <b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 2                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25           | Временные здания и сооружения 2,5%*0,8                                                              | -                             | -               |              |               | -                       |
| Итого: по главе 8                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-8                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,34689         | 14,24281     | -             | 21,58970                |
| <b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>                                                                 |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 3                                                                                                       | Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50    | Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9% | -                             | 0,13959         |              |               | 0,13959                 |
| 4                                                                                                       | 09-01-01                                                     | ПНР ТП                                                                                              |                               |                 |              | 5,73022       | 5,73022                 |
| Итого: по главе 9                                                                                       |                                                              |                                                                                                     | -                             | 0,13959         | -            | 5,73022       | 5,86981                 |
| Итого: по главам 1-9                                                                                    |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,48648         | 14,24281     | 5,73022       | 27,45951                |
| <b>Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия</b> |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 5                                                                                                       | Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.                        | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)    |                               |                 |              | 0,58764       | 0,58764                 |
| 6                                                                                                       | Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г. | Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)                       |                               |                 |              | 1,07916       | 1,07916                 |
| Итого: по главе 10                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | 1,66680       | 1,66680                 |
| Итого: по главам 1-10                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,48648         | 14,24281     | 7,39702       | 29,12631                |
| <b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>                                                      |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 7                                                                                                       | Договор № 360357-МЭ от 04.06.2026                            | Проектные работы                                                                                    |                               |                 |              |               | -                       |
| Итого: по главе 12                                                                                      |                                                              |                                                                                                     | -                             | -               | -            | -             | -                       |
| Итого: по главам 1-12                                                                                   |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,48648         | 14,24281     | 7,39702       | 29,12631                |
| <b>Непредвиденные затраты</b>                                                                           |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 8                                                                                                       | п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020                        | Непредвиденные затраты 3%                                                                           | -                             | 0,22460         | 0,42728      | 0,22192       | 0,87380                 |
| Итого: Непредвиденные затраты                                                                           |                                                              |                                                                                                     | -                             | 0,22460         | 0,42728      | 0,22192       | 0,87380                 |
| Итого с непредвиденными                                                                                 |                                                              |                                                                                                     | -                             | 7,71108         | 14,67009     | 7,61894       | 30,00011                |
| <b>НДС</b>                                                                                              |                                                              |                                                                                                     |                               |                 |              |               |                         |
| 9                                                                                                       |                                                              | НДС - 22 %                                                                                          | -                             | 1,69644         | 3,22742      | 1,67617       | 6,60003                 |
| Итого НДС                                                                                               |                                                              |                                                                                                     | -                             | 1,69644         | 3,22742      | 1,67617       | 6,60003                 |
| ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС                                                                |                                                              |                                                                                                     | -                             | 9,40752         | 17,89751     | 9,29511       | 36,60014                |



Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.Ю. Скобелев

М.П.