

Номер закупки: 082-0039356

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника Жуковского РЭС Филиала
ПАО «Россети МР» - Южные электрические сети
А.А. Леваков

" " 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Южные электрические сети

Код SAP: I-366723

(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметная документация: не утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____
(Номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

Московская область (субъект) 0 (район) Раменский м.о. (район) МО, Раменский м.о., д. Заозерье (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с КТП-262, ПС №174 "Пыткарино", в т.ч. ПИР, МО, Раменский м.о., д. Заозерье Ю8-26-302-320180(478956)

Объем работ (услуг) по лоту: Согласно п.10.2 технических условий Ю8-26-302-320180(478956) от 24.09.2026

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	В случае необходимости
☒	Выполнение изыскательских работ	
☒	Разработка вариантов основных технических решений	Разработка бизнес-плана в составе утверждаемой части проекта в соответствии с действующим Положением об инвестиционной деятельности ПАО "МОЭСК"
☒	Разработка технико-экономического обоснования	Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СПиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В составе сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в редакции 2009г в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Подрядчик обязуется в срок стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней
☒	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведения государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком.
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и техники безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами
☒	Выполнение монтажных работ	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемое оборудование является "Используемым"
☒	Предоставление оборудования	по ценам, согласованным с заказчиком, предоставляемые материалы являются "Используемыми"
☒	Предоставление материалов	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций, готовит и
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☒ да	☐ нет
--	--	------------------------------

Характер договорной цены: Предельная и максимальная

Примечания:

Начальная цена лота: 235 507,96 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	7 023,09 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	220 849,55 руб.
Оборудование	0,00 руб.
ПНР	7 635,32 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)	30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение	30* дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере:	% от стоимости, ...

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: по 24.01.2027

Ведущий специалист Сектора по договорам ТП ЖРЭС

С.В. Сухов

В.В. Сухова