

Кирова Елена Анатольевна
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Авдотьино д., тер. ДНП Искона, з/у 319А, кадастровый номер:
50:18:0070126:1817.

Технические условия 38-26-302-246446(522650)
Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
1	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,06	0,00	3 041 170,00	108 250,00	397 790,00	3 547 210,00	0,00	167 264,35	5 953,75	21 878,45	195 096,55	225 589,74
	в том числе:														
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 390,00	99 390,00			5 466,45	5 466,45		
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							67 400,00	67 400,00			3 707,00	3 707,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							103 320,00	103 320,00			5 682,60	5 682,60		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00			0,00	0,00		
Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							127 680,00	127 680,00			7022,40	7 022,40			
Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	167 264,35	5 953,75	21 878,45	195 096,55	225 589,74	
Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												5 466,45			
Строительный контроль												3 707,00			
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												5 682,60			
Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00			
Содержание службы заказчика												7 022,40			

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник Можайского РЭС

Заместитель начальника Можайского РЭС

Расчет выполнил:
специалист СЛД ТП МРЭС

В.В. Архипов

Е.А. Кумбариди-Терехова

Т.Г. Прудовская

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кирова Елена Анатольевна

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке, Московская обл., м.о. Можайский, Авдотьино д., тер. ДНП Искона, з/у 319А, кадастровый номер: 50:18:0070126:1817.

	Срок окончания ПНР:	2027							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2027							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс- дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПНР	5 466,45	1,074	1,055	1,041				6 320,84
2	СМР	167 264,35	1,074	1,055	1,041				193 407,42
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
4	ПНР	5 953,75	1,074	1,055	1,041				6 884,31
5	Содержание службы заказчика	7 022,40	1,074	1,055	1,041				8 119,99
6	Строительный контроль	3 707,00	1,074	1,055	1,041				4 286,40
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	5 682,60	1,074	1,055	1,041				6 570,78
8	Прочие	0,00	1,074	1,055	1,041				0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	195 096,55							225 589,74

ИТОГО (без НДС), руб.	225 589,74
НДС-22%, руб.	49 629,74
ВСЕГО с НДС, руб.	275 219,48

в т.ч. ПИР без НДС	6 320,84
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	219 268,89

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

(подпись)

Кумбардин-Терехова Е.А.

Расчет удельных показателей стоимости строительства (руб./МВА; руб./км)

Кирова Елена Анатольевна

Объект:

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ЭПУ на земельном участке,
Московская обл., м.о. Можайский, Авдотьино д., тер. ДНП Искона, з/у 319А, кадастровый номер:
50:18:0070126:1817.

Дата окончания строительства 2027
Срок окончания ПИР 2027

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г. по объёму работ, руб. (без учета НДС)					
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ВЛ 0,4 кВ	0,06	0,00	167 264,35	5 953,75	16 412,00	5 466,45	195 096,55
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВСЕГО по объекту		0,00	167 264,35	5 953,75	16 412,00	5 466,45	195 096,55

выборка	Наименование	Показатель (км, МВА, шт.)	Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства, руб., (без учета НДС)						Удельный показатель стоимости (руб. на ед.)
			Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	ПИР	Итого	
1	КЛ 0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Благоустройство	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	ГНБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ВЛ 0,4 кВ	0,06	0,00	193 407,42	6 884,31	18 977,16	6 320,84	225 589,74	
4	ВЛ 6-20 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Доп. работы при сооружении ВЛ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	ТП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ВСЕГО по объекту		0,00	193 407,42	6 884,31	18 977,16	6 320,84	225 589,74	

Составил специалист СЛД ТП МРЭС

 _____
(подпись)

Прудовская Т.Г.

Проверил Зам.начальника Можайского РЭС

_____ 
(подпись)

Кумбариди-Терехова Е.А.