

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

_____ С.А. Дмитренко

" _____ " _____ 2026 г.
М.П.

согл.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-л1/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356980

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	324,66110	45,41447	1 219,09813		1 589,17370
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	131,32613	45,98813	77,62164		254,93590
3	02-01-03	Строительство ВЛИ	461,95472	114,52633	-		576,48105
Итого: по главе 2			917,94195	205,92893	1 296,71977	-	2 420,59065
Итого: по главам 1-2			917,94195	205,92893	1 296,71977	-	2 420,59065
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	22,94855	5,14822	-	-	28,09677
Итого: по главе 8			22,94855	5,14822	-	-	28,09677
Итого: по главам 1-8			940,89050	211,07715	1 296,71977	-	2 448,68742
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	17,87692	4,01047	-	-	21,88739
6	09-01-01	ПНР МТП				54,26828	54,26828
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ				56,59467	56,59467
8	09-01-03	ПНР ВЛИ				36,62446	36,62446
Итого: по главе 9			17,87692	4,01047	-	147,48741	169,37480
Итого: по главам 1-9			958,76742	215,08762	1 296,71977	147,48741	2 618,06222
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				56,02653	56,02653
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				107,15750	107,15750
Итого: по главе 10			-	-	-	163,18403	163,18403
Итого: по главам 1-10			958,76742	215,08762	1 296,71977	310,67144	2 781,24625
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.	Проектные работы				108,59163	108,59163
Итого: по главе 12			-	-	-	108,59163	108,59163
Итого: по главам 1-12			958,76742	215,08762	1 296,71977	419,26307	2 889,83788
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	28,76302	6,45263	38,90159	12,57789	86,69513
Итого: Непредвиденные затраты			28,76302	6,45263	38,90159	12,57789	86,69513
Итого с непредвиденными			987,53044	221,54025	1 335,62136	431,84096	2 976,53301
НДС							
13		НДС - 22 %	217,25669	48,73886	293,83670	95,00501	654,83726
Итого НДС			217,25669	48,73886	293,83670	95,00501	654,83726
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			1 204,78713	270,27911	1 629,45806	526,84597	3 631,37027

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

М.П.



С.В. Данько

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о.заместителя директора по капитальному строительству -
начальника управления капитального строительства филиала
«Южные электрические сети»

_____ С.А. Дмитренко

" _____ " 2026 г.
М.П.

согл.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ТП-250-10/0,4 кВ, ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ф.5, ПС №605 "Бронницы", ЛР-10 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, в т.ч. ПИР, МО, м.о. Раменский, кв-лп/8, з/у 1 Ю8-26-303-288106(107164)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-356980

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство МТП	-	-	-	-	-
2	02-01-02	Строительство ВЛЗ	2,10120	1,13843	-	-	3,23963
3	02-01-03	Строительство ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 2			2,10120	1,13843	-	-	3,23963
Итого: по главам 1-2			2,10120	1,13843	-	-	3,23963
Глава 8. Временные здания и сооружения							
4	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	0,05253	0,02846	-	-	0,08099
Итого: по главе 8			0,05253	0,02846	-	-	0,08099
Итого: по главам 1-8			2,15373	1,16689	-	-	3,32062
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ГСН81-05-02-2007 прил.4 п.2.6	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время -1,9%	0,04092	0,02217	-	-	0,06309
6	09-01-01	ПНР МТП	-	-	-	266,63606	266,63606
7	09-01-02	ПНР ВЛЗ	-	-	-	-	-
8	09-01-03	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			0,04092	0,02217	-	266,63606	266,69915
Итого: по главам 1-9			2,19465	1,18906	-	266,63606	270,01977
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
9	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	5,77842	5,77842
10	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	10,61177	10,61177
Итого: по главе 10			-	-	-	16,39019	16,39019
Итого: по главам 1-10			2,19465	1,18906	-	283,02625	286,40996
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
11	Договор № 356980-ПС от 01.04.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			2,19465	1,18906	-	283,02625	286,40996
Непредвиденные затраты							
12	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,06584	0,03567	-	8,49079	8,59230
Итого: Непредвиденные затраты			0,06584	0,03567	-	8,49079	8,59230
Итого с непредвиденными			2,26049	1,22473	-	291,51704	295,00226
НДС							
13		НДС - 22 %	0,49731	0,26944	-	64,13375	64,90050
Итого НДС			0,49731	0,26944	-	64,13375	64,90050
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			2,75780	1,49417	-	355,65079	359,90276

Генеральный директор АО "АРСЕНАЛ"

М.П.



С.В. Данько