

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

А.Ю. Трощенко

202 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2024

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	98,82849	198,60522	17,65572		315,08943
Итого: по главе 2			98,82849	198,60522	17,65572		315,08943
Итого: по главам 1-2			98,82849	198,60522	17,65572	0,00000	315,08943
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			98,82849	198,60522	17,65572	0,00000	315,08943
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				6,04785	6,04785
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	6,04785	6,04785
Итого: по главам 1-9			98,82849	198,60522	17,65572	6,04785	321,13728
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,87234	6,87234
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				19,11248	19,11248
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	25,98482	25,98482
Итого: по главам 1-10			98,82849	198,60522	17,65572	32,03267	347,12210
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				10,20000	10,20000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				5,15000	5,15000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	15,35000	15,35000
Итого: по главам 1-12			98,82849	198,60522	17,65572	47,38267	362,47210
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	2,96485	5,95816	0,52967	1,42148	10,87416
Итого: Непредвиденные затраты			2,96485	5,95816	0,52967	1,42148	10,87416
Итого с непредвиденными			101,79334	204,56338	18,18539	48,80415	373,34626
НДС							
10		НДС - 20 %	20,35867	40,91268	3,63708	9,76083	74,66926
Итого НДС			20,35867	40,91268	3,63708	9,76083	74,66926
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			122,15201	245,47606	21,82247	58,56498	448,01552



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

М.П.

[Handwritten signature]

Т.Р. Эргашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала
"Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков

" " _____ 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,00000	0,00000
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				0,00000	0,00000
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: Непредвиденные затраты			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого с непредвиденными			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого							
10	ИДС 20 %	Итого ИДС	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого ИДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО по сводному сметному расчету			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т.Р. Эрғашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков

_____ 202 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2024

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,68744	13,32753	0,00000		14,01497
Итого: по главе 2			0,68744	13,32753	0,00000		14,01497
Итого: по главам 1-2			0,68744	13,32753	0,00000	0,00000	14,01497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,68744	13,32753	0,00000	0,00000	14,01497
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				18,92195	18,92195
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	18,92195	18,92195
Итого: по главам 1-9			0,68744	13,32753	0,00000	18,92195	32,93692
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,70485	0,70485
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				1,87081	1,87081
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	2,57566	2,57566
Итого: по главам 1-10			0,68744	13,32753	0,00000	21,49761	35,51258
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,68744	13,32753	0,00000	21,49761	35,51258
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,02062	0,39983	0,00000	0,64493	1,06538
Итого: Непредвиденные затраты			0,02062	0,39983	0,00000	0,64493	1,06538
Итого с непредвиденными			0,70806	13,72736	0,00000	22,14254	36,57796
НДС							
10		НДС - 20 %	0,14161	2,74547	0,00000	4,42851	7,31559
Итого НДС			0,14161	2,74547	0,00000	4,42851	7,31559
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			0,84967	16,47283	0,00000	26,57105	43,89355



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

[Handwritten signature]

Т.Р. Эргашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала
"Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
" " _____ 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,00000	0,00000
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				0,00000	0,00000
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: Непредвиденные затраты			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого с непредвиденными			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
НДС							
10		НДС - 20 %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого НДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по сводному сметному расчету с НДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т.Р. Эграшев