

от

04 04 2025

ПРИКАЗ

№

144

Об утверждении проекта

В связи с окончанием разработки проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)» (I-337517) по договору № СМХ-250008 от 13.02.2025 года, для Южных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион», выполненного ООО «Союзмеханизация»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить документацию проекта: «Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)», выполненного в соответствии с требованиями государственных норм, правил и стандартов, отвечающего требованиям исходных данных и техническим условиям, со следующими технико-экономическими показателями:

Протяженность ВЛ-0,4 кВ	- 0,091 км
Марка провода ВЛ-0,4 кВ	- СИП-2 3х95+1х95
Количество опор ВЛ-0,4 кВ	- 4 шт (сложные 3шт)
Стойки	- СВ 95-3
Ограничитель перенапряжения	- ОП 600/28 – 6 шт.

Общая сметная стоимость в ценах 12.2024 - 409,924 тыс. руб.

В том числе:

СМР	- 320,792 тыс.руб.
Оборудование	- 18,185 тыс.руб.
Прочие затраты	- 70,947 тыс.руб.
из них:	10,506 тыс.руб.

ПИР

Содержание службы заказчика застройки - 29,417 тыс. руб.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

(в соответствии с требованиями
ст. 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ)

 Н.В.Дементьев

РОССЕТИ МР



0 614056 213811

Рассылается: в дело, УК
Кирсанова Н.Ю.
8-496-769-74-01

ОЭ

РОССЕТИ МР



0 614056 213811

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" (подпись) Южные электрические сети



Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № СМХ-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2024

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	99,51593	211,93275	17,65572		329,10440
Итого: по главе 2			99,51593	211,93275	17,65572		329,10440
Итого: по главам 1-2			99,51593	211,93275	17,65572	0,00000	329,10440
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			99,51593	211,93275	17,65572	0,00000	329,10440
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				24,96980	24,96980
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	24,96980	24,96980
Итого: по главам 1-9			99,51593	211,93275	17,65572	24,96980	354,07420
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,57719	7,57719
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итог гл.1-9, 12)				20,98329	20,98329
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	28,56048	28,56048
Итого: по главам 1-10			99,51593	211,93275	17,65572	53,53028	382,63468
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № СМХ-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				10,20000	10,20000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех. документации				5,15000	5,15000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	15,35000	15,35000
Итого: по главам 1-12			99,51593	211,93275	17,65572	68,88028	397,98468
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	2,98548	6,35798	0,52967	2,06641	11,93954
Итого: Непредвиденные затраты			2,98548	6,35798	0,52967	2,06641	11,93954
Итого с непредвиденными			102,50141	218,29073	18,18539	70,94669	409,92422
НДС							
10		НДС - 20 %	20,50028	43,65815	3,63708	14,18934	81,98485
Итого НДС			20,50028	43,65815	3,63708	14,18934	81,98485
Итого по сводному сметному расчету с НДС			123,00169	261,94888	21,82247	85,13603	491,90907



Технический директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т.Р. Эргашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Трощенко

_____ 202 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2024

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	98,82849	198,60522	17,65572		315,08943
Итого: по главе 2			98,82849	198,60522	17,65572		315,08943
Итого: по главам 1-2			98,82849	198,60522	17,65572	0,00000	315,08943
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			98,82849	198,60522	17,65572	0,00000	315,08943
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				6,04785	6,04785
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	6,04785	6,04785
Итого: по главам 1-9			98,82849	198,60522	17,65572	6,04785	321,13728
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				6,87234	6,87234
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				19,11248	19,11248
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	25,98482	25,98482
Итого: по главам 1-10			98,82849	198,60522	17,65572	32,03267	347,12210
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				10,20000	10,20000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				5,15000	5,15000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	15,35000	15,35000
Итого: по главам 1-12			98,82849	198,60522	17,65572	47,38267	362,47210
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	2,96485	5,95816	0,52967	1,42148	10,87416
Итого: Непредвиденные затраты			2,96485	5,95816	0,52967	1,42148	10,87416
Итого с непредвиденными			101,79334	204,56338	18,18539	48,80415	373,34626
НДС							
10		НДС - 20 %	20,35867	40,91268	3,63708	9,76083	74,66926
Итого НДС			20,35867	40,91268	3,63708	9,76083	74,66926
Всего по сводному сметному расчету с НДС			122,15201	245,47606	21,82247	58,56498	448,01552



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

М.П.

[Handwritten signature]

Т.Р. Эргашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала
"Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков

" " 2025 г.
_____ м.п.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,00000	0,00000
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				0,00000	0,00000
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: Непредвиденные затраты			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого с непредвиденными			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого							
10	ИДС 20 %	Итого ИДС	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого ИДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
ВСЕГО по сводному сметному расчету			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т.Р. Эрғашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала "Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков

_____ 202 г.

М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

декабрь 2024

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ	0,68744	13,32753	0,00000		14,01497
		Итого: по главе 2	0,68744	13,32753	0,00000		14,01497
		Итого: по главам 1-2	0,68744	13,32753	0,00000	0,00000	14,01497
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
		Итого: по главе 8	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-8	0,68744	13,32753	0,00000	0,00000	14,01497
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ				18,92195	18,92195
		Итого: по главе 9	0,00000	0,00000	0,00000	18,92195	18,92195
		Итого: по главам 1-9	0,68744	13,32753	0,00000	18,92195	32,93692
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,70485	0,70485
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				1,87081	1,87081
		Итого: по главе 10	0,00000	0,00000	0,00000	2,57566	2,57566
		Итого: по главам 1-10	0,68744	13,32753	0,00000	21,49761	35,51258
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
		Итого: по главе 12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Итого: по главам 1-12	0,68744	13,32753	0,00000	21,49761	35,51258
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3 %	0,02062	0,39983	0,00000	0,64493	1,06538
		Итого: Непредвиденные затраты	0,02062	0,39983	0,00000	0,64493	1,06538
		Итого с непредвиденными	0,70806	13,72736	0,00000	22,14254	36,57796
НДС							
10		НДС - 20 %	0,14161	2,74547	0,00000	4,42851	7,31559
		Итого НДС	0,14161	2,74547	0,00000	4,42851	7,31559
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	0,84967	16,47283	0,00000	26,57105	43,89355



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

[Handwritten signature]

Т.Р. Эргашев

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству –
Начальник УКС ПАО "Россети Московский регион" филиала
"Южные электрические сети"

_____ А.Ю. Троценков
" " _____ 2025 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проект. ВЛ-0,4 кВ (по дог-ру ТП №Ю8-23-302-169578(175235)), ПС №173 "Новоцементная", в т.ч. ПИР, МО, городской округ Подольск, д Плещеево, территория СНТ "СНТ №2 ПЭЦЗ", земельный участок 5 Ю8-24-302-237134(621941)

(наименование стройки, объекта)

Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.

Составлен в ценах по состоянию на

I-337517

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-2			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020	Средства на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%					0,00000
Итого: по главе 8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-8			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%					0,00000
4	09-01-01	Пусконаладочные работы ВЛ-0,4 кВ					0,00000
Итого: по главе 9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-9			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Пост. Пр-ва №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				0,00000	0,00000
6	Приказ ПАО "МОЭСК" № 50 от 22.01.2018 Г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 5,68% (итого гл.1-9, 12)				0,00000	0,00000
Итого: по главе 10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-10			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № CMX-250008 от 13.02.2025 г.	Проектные работы				0,00000	0,00000
8	ПП № 1080 от 12.03.2025 ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"	Согласование тех.документации				0,00000	0,00000
Итого: по главе 12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: по главам 1-12			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Непредвиденные затраты							
9	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого: Непредвиденные затраты			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого с непредвиденными			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
НДС							
10		НДС - 20 %	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Итого НДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Всего по сводному сметному расчету с НДС			0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Генеральный директор ООО «СОЮЗМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т.Р. Эграшев