

Номер лота 081-0028668

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки  
СПРОС Северные электрические сети

Наименование филиала (Заказчик):

Код SAP I-356050

Проектно-сметная документация

не утверждена

Приказ об утверждении проекта:

(Утверждена, не утверждена, не требуется)

Московская область (область) Сергиево-Посадский (район) в р-не д Коросово (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, доп.объем

По типу:

Строительство ТП-10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ лнн.560 ПС №197 "Хотьково", в т.ч. ПНР, МО, Сергиево-Посадский р-н, с/о Метельский, в р-не д Коросово

Объем работ (услуг) по лоту:

ТУ №СВ-25-302-240143(618798)

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)                        | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разработка исходно-разрешительной документации    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X Оформление земельно-правовых отношений          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| x Получение ТУ от сторонних организаций           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| X Выполнение изыскательских работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разработка вариантов основных технических решений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разработка технико-экономического обоснования     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разработка проектной документации                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выполнение авторского надзора                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проведение государственной экспертизы             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Строительство на условиях "под ключ"              | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Выполнение подготовительных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выполнение строительных работ                     | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительном объекте в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ |
| Выполнение монтажных работ                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предоставление оборудования                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Предоставление материалов                         | Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Выполнение шеф-монтажных работ                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выполнение пуско-наладочных работ                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Выполнение приемо-сдаточных испытаний             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сдача объекта приемочной комиссии                 | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре                                                                                                                                                                                                                                        |
| Гарантийное обслуживание                          | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                            |   |     |
|------------------------------------------------------------|---|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | V | да  |
|                                                            |   | нет |

Характер договорной ц. Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 297 024,92 руб. 362 370,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

|                                 |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| в т.ч.                          |                 |                 |
| ПИР                             | 0,00 руб.       | руб.            |
| АН                              | 0,00 руб.       | 0,00 руб.       |
| ППТ                             | 0,00 руб.       | 0,00 руб.       |
| СМР                             | 16 084,92 руб.  | 0,00 руб.       |
| Оборудование                    | 0,00 руб.       | 19 301,90 руб.  |
| ПНР                             | 0,00 руб.       | 0,00 руб.       |
| Прочие                          | 280 940,00 руб. | 0,00 руб.       |
| Непредвиденные работы и затраты | 0,00 руб.       | 337 128,00 руб. |

Условия финансирования:

0,00

| Коэффициенты, применяемые при |  |  |
|-------------------------------|--|--|
|                               |  |  |
|                               |  |  |
|                               |  |  |
|                               |  |  |
|                               |  |  |
|                               |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ (и/или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) |  |
| *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом                                                                                                                                                                       |  |
| 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ                                                                                                                      |  |
| Авансирование предусмотрено в размере _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                        |  |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 10.12.2026

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупки ПИР+АН)

И.о. начальника Сергиево-Посадского РЭС

С.М.Желтов