
Номер закупки: 083-0024324 УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети

___________________________А.В. Вологин

 

"____"___________2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-356712
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 2999 от 18.09.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Местоположение объекта:

Наименование лота:

 по титулу: 

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

да Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

нет Примечание:

Начальная цена лота: руб. с НДС, в том числе НДС 22%

143 010,34 руб.

97 919,30 руб.

200 148,08 руб.

0,00 руб.

Разработка исходно-разрешительной документации

(номер и дата Приказа)

Москва
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем)

Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,026 км, ВЛ-0,4 

кВ - 0,026 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг) Условия исполнения

Кунцево, с/п Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 

77:14:0050415:578

Оформление земельно-правовых отношений

Получение ТУ от сторонних организаций

Выполнение изыскательских работ

Разработка вариантов основных технических решений

Разработка технико - экономического обоснования

Разработка проектной документации

Предоставление оборудования
Предоставление оборудования по ценам согласованным с Заказчиком.

Предоставляемое оборудование является "Используемым"

Выполнение авторского надзора

Проведение государственной эспертизы

Строительство на условиях "под ключ"

Выполнение подготовительных работ

Выполнение строительных работ С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на 

стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и 

межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между 

местными органами власти и Заказчиком

Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его 

Заказчиком

Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе 

Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку 

брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми 

решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ

Выполнение монтажных работ

Предоставление материалов Предоставление, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, 

условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает 

Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми"

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Выполнение приемо-сдаточных испытаний

Сдача объекта приемочной комиссии Подрядчик:

- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;

- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и 

утверждение Акта;

- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, 

оформленной в соответствии с действущими СНиП;

- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре 

Гарантийное обслуживание 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии 

Закупочная процедура проводится только среди субьектов МСП

448 095,48

в т.ч.

СМР

Оборудование

ПНР

Прочие



7 017,77 руб.

Условия финансирования:

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных 

работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)

*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП

100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение

Авансирование предусмотрено в размере: % от стоимости…….

Сроки выполнения работ 
(услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ:

Подписи ответственных лиц

Непредвиденные работы и затраты

Главный специалист отдела бюджетирования и оперативного А.В. Дудукчян

подпись Ф.И.О.

подпись Ф.И.О.

дней после утверждения Акта об  исполнении всех работ или Формы 34)

31 января 2027 г.

Заместитель директора по капитальному строительству - начальник управления А.В. Рогожин

подпись Ф.И.О.

Начальник отдела инвестиционного планирования и экономики ТП А.С. Булатова
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Лот: 083-0024324

Начальная (максимальная) цена договора

Обоснование начальной (максимальной) цены договора 

Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: 

Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, 

ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,026 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,026 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п Ершово, с. 

Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578

руб. с НДС (22%)448 095,48

Используемый метод определения начальной 

(максимальной) цены договора  с обоснованием
Проектно-сметный метод

Организационно-распорядительный документ 

Заказчика, требования которого применялись при 

формировании начальной (максимальной) цены 

договора (при наличии)

Методические указания по расчету предельной 

стоимости лота объектов капитального 

строительства  «ПАО «Россети Московский регион» 

(утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)

https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/

Расчет начальной (максимальной) цены договора Расчет прилагается



м.п.

Составлен в ценах по состоянию на 2026.04

Строительных работ Монтажных работ Оборудования Прочих затрат

1 2 3 4 5 6 7 8

1 0,00000

2 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3 ЛС № 02-01-01 Монтажные работы ВЛИ-0,4кВ 86,66253 6,80778 93,47031

4 ЛС № 02-01-02 Монтажные работы ВЛЗ-6кВ 21,56560 80,26172 101,82732

5 ЛС № 02-01-03 Строительство МТП-250/6/0,4 кВ с ТМГ 25 кВА 0,00000

6 0,00000

7 0,00000

8 0,00000

108,22813 6,80778 80,26172 0,00000 195,29763

108,22813 6,80778 80,26172 0,00000 195,29763

9 МДС 81-35.2004
Производство работ в зимнее время 1,9 % от СМР 

ВЛИ; ВЛЗ; КЛ по главам 1-8
2,05633 0,12935 2,18568

10 МДС 81-35.2004
Производство работ в зимнее время 2,1 % от СМР 

КТП; ТМГ по главам 1-8
0,00000 0,00000 0,00000

11 ЛС № 09-01-01 Пусконаладочные работы ВЛИ-0,4 кВ 7,85729 7,85729

12 ЛС № 09-01-02 Пусконаладочные работы ВЛЗ-6 кВ 24,92833 24,92833

13 ЛС № 09-01-03
Пусконаладочные работы МТП 250/6/0,4 кВ с ТМГ 

25 кВА
131,27018 131,27018

14

15

2,05633 0,12935 0,00000 164,05580 166,24148

110,28446 6,93713 80,26172 164,05580 361,53911

16
Постановление РФ 

№468 от 21.06.2010г.

Содержание службы заказчика-застройщика 

(технического надзора) строительства 2,14% (итог 

гл.1-9)

7,73694 7,73694

17

Приказ ПАО "Россети 

Московский регион" 

№ 612 от 01.07.2025.

Содержание службы заказчика-застройщика  

строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)
14,20849 14,20849

0,00000 0,00000 0,00000 21,94543 21,94543

110,28446 6,93713 80,26172 186,00123 383,48454

18
Договор №356712-

ВСС от 24.03.2026г.
Проектные работы 0,00000 0,00000

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

110,28446 6,93713 80,26172 186,00123 383,48454

19
ПЦСН-2020 МО п. 

37.12.2
Непредвиденные затраты 3% 3,30853 0,20811 2,40785 5,58005 11,50454

Итого: Непредвиденные затраты 3,30853 0,20811 2,40785 5,58005 11,50454

Итого с непредвиденными 113,59299 7,14524 82,66957 191,58128 394,98908

20
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
24,99046 1,57195 18,18731 42,14788 86,89760

21
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость 
0,00000

22
Средства на покрытие затрат по уплате 

налога на добавленную стоимость
0,00000

Итого НДС 24,99046 1,57195 18,18731 42,14788 86,89760

ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС 138,58345 8,71719 100,85688 233,72916 481,88668

С.А.Пономарев

м.п.

Руководитель проектов ООО "ВСС" по доверенности №2/2026

 от 12.01.2026г

НДС

Итого: по главе 10

Итого: по главам 1-10

Итого: по главе 12

Итого: по главам 1-12

Непредвиденные затраты

"_____"________________ 2026 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

_______________________А.В. Рогожин

Заместитель директора по капитальному строительству-начальник управления капитального 

строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети Московский регион»

Строительство МТП-25 6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4 кВ (ВЛ-6 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,05 

км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578
(наименование стройки, объекта)

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

№ 

п/п

Номера сметных 

расчетов и смет

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Итого: по главе 2

Итого: по главам 1-2

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого: по главе 9

Сметная стоимость (тыс.руб)
Общая сметная 

стоимость

Итого: по главе 1

Глава 1. Подготовка территории строительства

Итого: по главам 1-9





По лоту № 083-0024324: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением

Подрядчика (дополнителный объем) по титулу: Строительство МТП-25 6/0,4 кВ,

ВЛЗ-6 кВ от ВЛЗ-6 кВ ф.16 ПС-110 кВ №584 "Звенигород", РЛР-6 кВ, ВЛИ-0,4

кВ (ВЛ-6 кВ - 0,026 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,026 км), в т.ч. ПИР, г. Москва, Кунцево, с/п

Ершово, с. Козино, 77:14:0050415:119, 77:14:0050415:578

Национальный режим не применяется, так как материалы и оборудование

являются используемыми.

Заместитель директора по каптиальному строительству - 

начальник управления капитального строительства

Филиала ПАО "Россети Московский регион"

Западные электрические сети                                                           А.В. Рогожин
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