

Номер закупки: 084-0022350

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

14.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-366705
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:1145 (субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ (по существующим опорам ВЛИ-0,4 кВ) от Р-У,0,4 кВ МТП-506, РЩ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г/о Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:114

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-466139/102/В8 от 26.08.2026

Наименование работ (услуг)		СОСТАВ ЛОТА:	Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы	
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды-подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений	
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.	
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500	
☐	Разработка вариантов основных технических решений		
☐	Разработка технико-экономического обоснования		
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).	
☐	Выполнение авторского надзора		
☐	Проведение государственной экспертизы		
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком	
☒	Выполнение подготовительных работ		
☒	Выполнение строительных работ		
☒	Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".	
☒	Выполнение шеф-монтажных работ		
☒	Выполнение пуско-наладочных работ		
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.	
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН	
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.	

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 121 854,05 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 13 685,90 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 77 585,31 руб.
Оборудование 24 704,84 руб.
ПНР 5 878,00 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.12.2026

Подписи ответственных лиц

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства



подпись

С.А.Кузнецов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



14 10 2026

Идентификатор инвестиционного проекта: I-366705

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВДН-0.38 кВ (по существующим опорам ВДН-0.4 кВ) от ВУ-0.4 кВ МТТЛ-506 ВДН-0.4 кВ ПС-Заситин (сб) № 626 МО «с/п Паломников» Тосно и д.пос.о. 60-17-000309-1.1.А

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.		
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССТ)			
Год соответствующий полугоду выполнения ППР.	63 594,51	20 249,87	4 818,03	11 217,95	3 925,27	1 898,63	3 170,06	0,00	108 874,32		
Год соответствующий полугоду выполнения ППР.	63 594,51	20 249,87	4 818,03	11 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	99 880,36		
Итого: руб.											
Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.		
					Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты			
1	Стоимость строительства не заготовленных объектов в текущих ценах, включая НДС	57 628,00	18 350,00	4 366,00	10 165,47	0,00	3 557,00	1 720,50	2 872,64	0,00	98 659,61
2	Итого: руб.										
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах						3 557,00	1 720,50	2 872,64	0,00	8 150,14
4	Предельная стоимость лота в проектных ценах года полугодия строительства	63 594,51	20 249,87	4 818,03	11 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 880,37
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
6	Предельная стоимость лота в проектных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	63 594,51	20 249,87	4 818,03	11 217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 880,37
7	Предельная стоимость лота в проектных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	77 585,31	24 704,84	5 878,00	13 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 854,05

**Сравнение стоимости лота, выполненного с незакрытыми остатками в проектных ценах с расчетной стоимостью лота, выполненного с учетом НДС, с учетом ранее произведенных торгов-закупочных процедур по данному объекту, применяя данный индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А. Ягнин

14.10.2026