

Номер закупки: 084-0022413

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

20.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360826
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0925-17-КС от 25.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1779
(субъект) (район)

(округ)

(адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506 ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1779

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение строительных работ	
☒	Выполнение монтажных работ	
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 431 599,40 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	150 218,60 руб.
Оборудование	181 475,00 руб.
ПНР	99 905,80 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства


подпись


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления



19.10.2026

Расчет предельной стоимости лота Выполнение ПНР полным излившем Подразכים по титулу: Строительство КТП-160 10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506 ПС Фрязино № 206, МО, Щелковский р-н, 50:14:0030101:1779

Идентификатор инвестиционного проекта: I.360876

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-160/10/0,4 кВ, РЛКВ-10 кВ, ВЛЭ-10 кВ от опоры КВЛ-10 кВ ТП-320-ТП-506 ПС Фрунзе № 206, МО. П'елковск'й р-н, 50:14:0031010:1779

[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "прочих"			Итого: руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 главы ССР)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Год соответствующий полугодовой выполнения ПНР:								(без НДС):																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
2025	123 130,00	148 750,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 770,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Год, соответствующий полугодовой строительству:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2027	123 130,00	148 750,00	81 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 770,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Итого: 100% выполнения по строительству объектов на ПНР:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Мен/п	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Авторский надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Расшифровка "прочих"	Итого: руб.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
											Стоимость строительства из зафиксированных объемов в текущих ценах системы расчета	Индикатор-дефлятора Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

**Значение стоимости лота, рассчитанное с учетом индивидуальных коэффициентов снижения инвестиционных затрат, превышает цену лота, рассчитанную по формуле: Цена лота = (Цена лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС) / (Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат) * 1,00000000000000

Начальник СТО УКС

А.А. Яким

19.10.2025