



Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южного электрического сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко

202_ г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ от сущ. ВЛ-0,38 кВ с ТП-1120, ПС №382 "Венюково", в т.ч. ПИР. МО, м.о. Чехов, с Пешково Ю8-26-302-301048(237450)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 360380-МЭ от 04.06.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

I-360380

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	253,32215	44,38641			297,70856
Итого: по главе 2			253,32215	44,38641	-	-	297,70856
Итого: по главам 1-2			253,32215	44,38641	-	-	297,70856
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	6,33305	1,10966			7,44271
Итого: по главе 8			6,33305	1,10966	-	-	7,44271
Итого: по главам 1-8			259,65520	45,49607	-	-	305,15127
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	4,93345	0,86443			5,79788
4	09-01-01	ПНР ВЛИ				21,79422	21,79422
Итого: по главе 9			4,93345	0,86443	-	21,79422	27,59210
Итого: по главам 1-9			264,58865	46,36050	-	21,79422	332,74337
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,12071	7,12071
6	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,39266	13,39266
Итого: по главе 10			-	-	-	20,51337	20,51337
Итого: по главам 1-10			264,58865	46,36050	-	42,30759	353,25674
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 360380-МЭ от 04.06.2026	Проектные работы				8,03667	8,03667
Итого: по главе 12			-	-	-	8,03667	8,03667
Итого: по главам 1-12			264,58865	46,36050	-	50,34426	361,29341
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	7,93766	1,39082	-	1,51033	10,83881
Итого: Непредвиденные затраты			7,93766	1,39082	-	1,51033	10,83881
Итого с непредвиденными			272,52631	47,75132	-	51,85459	372,13222
НДС							
9		НДС - 22 %	59,95579	10,50529	-	11,40801	81,86909
Итого НДС			59,95579	10,50529	-	11,40801	81,86909
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			332,48210	58,25661	-	63,26260	454,00131

Директор ООО "МОНТАЖ-ЭЛЕКТРО"

М.П.



М.Ю. Скобелев