


Номер закупки: 083-0024483

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Волоколамского РЭС  
филиала ПАО "Россети Московский регион"  
Западные электрические сети  
 В.Г. Харитонов  
23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Западные электрические сети

Код SAP: I-367553  
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Не утверждена  
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта:   
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:

|                                 |                          |  |                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|
| Московская область<br>(субъект) | Волоколамский<br>(район) |  | МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030403:87<br>(адрес) |
|---------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|

Наименование лота: **Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика**  
по титулу: **Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ секции Т-2 ТП-1552 (РП-19), ВЛИ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ ТП-1552 (РП-19) ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (КЛ-0,4 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030403:87**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-302-245797(511945) от 15.10.2026 (п. 10.)**

СОСТАВ ЛОТА:

| Наименование работ (услуг)          |                                                   |                                        | Условия исполнения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка исходно-разрешительной документации    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Оформление земельно-правовых отношений |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Получение ТУ от сторонних организаций  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение изыскательских работ        | В соответствии с нормами проектирования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка вариантов основных технических решений |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка технико - экономического обоснования   |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Разработка проектной документации                 |                                        | Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации.<br>Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора. |
| <input type="checkbox"/>            | Выполнение авторского надзора                     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/>            | Проведение государственной экспертизы             |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Строительство на условиях "под ключ"              |                                        | Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение подготовительных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение строительных работ          | С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком<br>Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение монтажных работ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Предоставление оборудования            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Предоставление материалов              | Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.<br><b>Предоставляемые материалы являются "Используемыми"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение шеф-монтажных работ         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение пуско-наладочных работ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Выполнение приемо-сдаточных испытаний  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Сдача объекта приемочной комиссии      | Подрядчик:<br>- обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций;<br>- готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта;<br>- сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП;<br>- получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                     | <input checked="" type="checkbox"/>               | Гарантийное обслуживание               | 36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                            |                                     |     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП | <input checked="" type="checkbox"/> | да  |
|                                                            | <input type="checkbox"/>            | нет |

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота: 412 339,77 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| в т.ч.       |                 |
| ПИР          | 22 744,47 руб.  |
| СМР          | 386 493,39 руб. |
| Оборудование | 0,00 руб.       |
| ПНР          | 3 101,90 руб.   |
| Прочие       | 0,00 руб.       |

Условия финансирования:

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение <u>30*</u> рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ)<br>*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП |
| <input type="checkbox"/>            | 100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)                                                                                                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/>            | Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....                                                                                                                                                                                                                                                     |

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора  
Окончание работ: 22 декабря 2026 г.

Подписи ответственных лиц

Заместитель начальника РЭС



\_\_\_\_\_

подпись


Таранец О.Ю.

\_\_\_\_\_

Ф.И.О.

Утверждаю

Начальник Волоколамского РЭС филиала ПАО  
"Россети Московский регион" Западные  
электрический сети



В.Г. Харитонов

23.10.2026

Расчет предельной стоимости лота "под ключ" (для объектов ТП с присоединяемой мощностью 150 кВт и ниже в части мероприятий "последней мили")

Идентификатор инвестиционного проекта: I-367553

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ секции Т-2 ТП-1552 (РП-19), ВЛИ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ ТП-1552 (РП-19) ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (КЛ-0,4 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030403:87

| СПРАВОЧНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозному уровне цен в соответствии с утвержденной ИПР / проектом корректировки ИПР |      |                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                      |                       |                                                   |                                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                    | год  |                                                                                                                                                  | СМР              | Оборуд.          | ПНР              | ПИР              | Расшифровка "прочих" |                       |                                                   |                                  | Итого: руб.      |
|                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС):       |
| Год соответствующий полупериоду выполнения ПИР:                                                                                                    | 2026 | Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС                                          | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 13 282,59            | 6 834,08              | 10 743,80                                         | 0,00                             | 368 843,88       |
| Год, соответствующий полупериоду строительства:                                                                                                    | 2026 | Не заcontractованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)                   | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 337 983,42       |
| Наличие ПСД, разработанной по отдельному договору на ПИР                                                                                           | Нет  |                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  |                      |                       |                                                   |                                  |                  |
| №п/п                                                                                                                                               |      | Наименование                                                                                                                                     | СМР              | Оборуд.          | ПНР              | ПИР              | Расшифровка "прочих" |                       |                                                   |                                  | Итого: руб.      |
|                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                  |                  |                  |                  |                  | Содержание заказчика | Строительный контроль | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты | прочие (в составе 1,9 главы ССР) | (без НДС):       |
| 1                                                                                                                                                  |      | Стоимость строительства не заcontractованных объемов в текущих ценах сметного расчета                                                            | 287 075,50       | 0,00             | 2 304,00         | 16 893,90        | 12 036,40            | 6 192,90              | 9 735,80                                          | 0,00                             | 334 238,50       |
| 2                                                                                                                                                  |      | Индексы-дефляторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основной капитал"                                                                    |                  |                  |                  |                  |                      |                       |                                                   |                                  |                  |
|                                                                                                                                                    |      | 2025/2024                                                                                                                                        | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000 | 107,400000000000     | 107,400000000000      | 107,400000000000                                  | 107,400000000000                 | 107,400000000000 |
|                                                                                                                                                    |      | 2026/2025                                                                                                                                        | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000 | 105,500000000000     | 105,500000000000      | 105,500000000000                                  | 105,500000000000                 | 105,500000000000 |
|                                                                                                                                                    |      | 2027/2026                                                                                                                                        | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000 | 104,100000000000     | 104,100000000000      | 104,100000000000                                  | 104,100000000000                 | 104,100000000000 |
| 3                                                                                                                                                  |      | Затраты заказчика, исключаемые из расчета предельной цены лота в текущих ценах                                                                   |                  |                  |                  |                  | 12 036,40            | 6 192,90              | 9 735,80                                          | 0,00                             | 27 965,10        |
| 4                                                                                                                                                  |      | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства                                                                      | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 337 983,42       |
|                                                                                                                                                    |      | 2025                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00             |
|                                                                                                                                                    |      | 2026                                                                                                                                             | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 337 983,42       |
|                                                                                                                                                    |      | 2027                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00             |
| 5                                                                                                                                                  |      | Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**                                                                                      | 1,000000000000   | 1,000000000000   | 1,000000000000   | 1,000000000000   | 1,000000000000       | 1,000000000000        | 1,000000000000                                    | 1,000000000000                   | 1,000000000000   |
| 6                                                                                                                                                  |      | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 337 983,42       |
|                                                                                                                                                    |      | 2025                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00             |
|                                                                                                                                                    |      | 2026                                                                                                                                             | 316 797,86       | 0,00             | 2 542,54         | 18 643,01        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 337 983,42       |
|                                                                                                                                                    |      | 2027                                                                                                                                             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 0,00             |
| 7                                                                                                                                                  |      | Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полупериода строительства с учетом НДС                                                         | 386 493,39       | 0,00             | 3 101,90         | 22 744,47        | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                              | 0,00                             | 412 339,77       |

Заместитель начальника РЭС



О.Ю. Таранец

23.10.2026

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Лот: 083-0024483

Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ секции Т-2 ТП-1552 (РП-19), ВЛИ-0,4 кВ от сооружаемой КЛ-0,4 кВ ТП-1552 (РП-19) ПС-110 кВ №405 "Волоколамск" (КЛ-0,4 кВ - 0,05 км, ВЛ-0,4 кВ - 0,02 км), в т.ч. ПИР, МО, Волоколамский р-н, г. Волоколамск, 50:07:0030403:87

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Начальная (максимальная) цена договора                                                                                                                    | 412 339,77                                                                                                                                                                                                                                                              | руб. с НДС (22%) |
| Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора с обоснованием                                                                      | Проектно-сметный метод                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
| Организационно-распорядительный документ Заказчика, требования которого применялись при формировании начальной (максимальной) цены договора (при наличии) | Методические указания по расчету предельной стоимости лота объектов капитального строительства «ПАО «Россети Московский регион» (утв. Приказом от 13.06.2023г. №578)<br><a href="https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/">https://rossetimr.ru/zakupki/prav_obesp/</a> |                  |
| Расчет начальной (максимальной) цены договора                                                                                                             | Расчет прилагается                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |