

ИП Светлов Сергей Дмитриевич, Волоколамский р-н, м.о. Волоколамский, 50:07:0030403:87

Технические условия
Максимальная мощность

38-26-302-245797(511945)

150 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2025 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Строительство КЛ-0,4 кВ кабелем 185 мм2 (1 кабель в траншее)	Локальный сметный расчет № 45Л	км	0,05	0,00	4 489 070,00	2 780,00	734 660,00	5 226 510,00	0,00	224 453,50	139,00	36 733,00	261 325,50	288 381,84
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							298 050,00	298 050,00				14 902,50	14 902,50	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							96 130,00	96 130,00				4 806,50	4 806,50	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							152 240,00	152 240,00				7 612,00	7 612,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							188 240,00	188 240,00				9412,00	9 412,00	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СИП-2 95 мм2	Локальный сметный расчет № 14Л	км	0,02	0,00	3 131 100,00	108 250,00	406 300,00	3 645 650,00	0,00	62 622,00	2 165,00	8 126,00	72 913,00	80 462,05
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							99 570,00	99 570,00				1 991,40	1 991,40	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							69 320,00	69 320,00				1 386,40	1 386,40	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							106 190,00	106 190,00				2 123,80	2 123,80	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (3,93 % - Приказ ПАО "Россети МР" от 01.07.2025г. №612)							131 220,00	131 220,00				2624,40	2 624,40	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	287 075,50	2 304,00	44 859,00	334 238,50	368 843,88
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												16 893,90		
	Строительный контроль												6 192,90		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												9 735,80		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												12 036,40		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления

Расчет выполнил:

 А.С. Жириков
 О.А Цуканова

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

ИП Светлов Сергей Дмитриевич, Волоколамский р-н, м.о. Волоколамский, 50:07:0030403:87

	Срок окончания ПИР:	2026							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
	Год окончания строительства:	2026							
	Стоимость в ценах на 1 кв. 2025 г.		Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,037	1,104	1,156	1,204	1,253	1,304	
1	ПИР	16 893,90	1,074	1,055					18 643,01
2	СМР	287 075,50	1,074	1,055					316 797,86
3	Оборудование	0,00	1,074	1,055					0,00
4	ПНР	2 304,00	1,074	1,055					2 542,54
5	Содержание службы заказчика	12 036,40	1,074	1,055					13 282,59
6	Строительный контроль	6 192,90	1,074	1,055					6 834,08
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	9 735,80	1,074	1,055					10 743,80
8	Прочие	0,00	1,074	1,055					0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	334 238,50							368 843,88


ИТОГО (без НДС), руб.	368 843,88
НДС-22%, руб.	81 145,65
ВСЕГО с НДС, руб.	449 989,54

в т.ч. ПИР без НДС	18 643,01
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	350 200,87

Составил

Проверил


(подпись)


(подпись)