

Кузнецова Инна Николаевна, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ Творец, 50:26:0020401:1942

Технические условия
38-25-302-195678(316592)

Максимальная мощность

15 кВт

№ п/п	Наименование работ	Обоснование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. за единицу, руб					Стоимость в уровне цен на 01.01.2024 г. по объёму работ, руб.					Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
					Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	Оборудование	СМР	ПНР	Прочие	Итого	
	Демонтаж ВЛ-0,4 кВ (протяжённость трассы 1 км)	Локальный сметный расчет № 139Л	км	0,60	0,00	295 490,00	0,00	36 822,37	332 312,37	0,00	177 294,00	0,00	22 093,42	199 387,42	226 061,14
	в том числе:														
1	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							3 827,67	3 827,67				2 296,60	2 296,60	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							6 320,00	6 320,00				3 792,00	3 792,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							9 674,70	9 674,70				5 804,82	5 804,82	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							17 000,00	17 000,00				10200,00	10 200,00	
	Строительство ВЛ-0,4 кВ СНП-2 70 мм2	Локальный сметный расчет № 13Л	км	0,60	0,00	2 843 920,00	94 790,00	423 199,56	3 361 909,56	0,00	1 706 352,00	56 874,00	253 919,74	2 017 145,74	2 286 996,10
	в том числе:														
2	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор							90 339,56	90 339,56				54 203,74	54 203,74	
	Строительный контроль (2,14% -Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468)							62 890,00	62 890,00				37 734,00	37 734,00	
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3%-приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр)							97 920,00	97 920,00				58 752,00	58 752,00	
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержани службы заказчика и резерв средств на непредвиденные работы и затраты							0,00	0,00				0,00	0,00	
	Затраты на содержание службы Заказчика (5,68 %- приказ ПАО "МОЭСК" от 22.01.2018 № 50)							172 050,00	172 050,00				103230,00	103 230,00	
	Итого в уровне цен на 01.01.2024 г (справочно в прогнозных ценах года окончания строительства), в том числе:									0,00	1 883 646,00	56 874,00	276 013,16	2 216 533,16	2 513 057,24
	Проектные и изыскательские работы и авторский надзор												56 500,34		
	Строительный контроль												41 526,00		
	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты												64 556,82		
	Прочие без учёта затрат на пусконаладочные, проектно-изыскательские работы, содержание службы заказчика и резерва средств на непредвиденные работы и затраты												0,00		
	Содержание службы заказчика												113 430,00		

Расчет произведен в уровне цен, сложившихся на 01.01.2024г.
Стоимость вышеуказанных работ определена по укрупненным показателям сметной стоимости и должна быть уточнена после выхода утверждённой в соответствии с действующим законодательством проектно-сметной документации.

Начальник управления




А.С. Жириков

О.А. Цуканова

Расчет выполнил:

Расчет сметной стоимости инвестиционного проекта по титулу:

Кузнецова Инна Николаевна, МО, Наро-Фоминский р-н, с.п.Веселевское, СНТ Творец, 50:26:0020401:1942

	Срок окончания ПИР:	2025								
	Год окончания строительства:	2025								
		Стоимость в ценах на 1 кв. 2024 г.	Письмо Минэкономразвития России от 02.10.2024 № 35132-ПК/Д03и							Плановая стоимость объекта в прогнозных ценах года окончания строительства
			Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2024/2023	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2025/2024	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2026/2025	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2027/2026	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2028/2027	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2029/2028	Индекс-дефлятор по капитальным вложениям 2030/2029	
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			1,046	1,134	1,207	1,266	1,322	1,380	1,441	
1	ПИР	56 500,34	1,091	1,078						64 058,86
2	СМР	1 883 646,00	1,091	1,078						2 135 637,00
3	Оборудование	0,00	1,091	1,078						0,00
4	ПНР	56 874,00	1,091	1,078						64 482,51
5	Содержание службы заказчика	113 430,00	1,091	1,078						128 604,47
6	Строительный контроль	41 526,00	1,091	1,078						47 081,28
7	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	64 556,82	1,091	1,078						73 193,12
8	Прочие	0,00	1,091	1,078						0,00
	ВСЕГО: сметная стоимость строительства, руб.:	2 216 533,16								2 513 057,24


ИТОГО (без НДС), руб.	2 513 057,24
НДС-20%, руб.	502 611,45
ВСЕГО с НДС, руб.	3 015 668,69

в т.ч. ПИР без ндс	64 058,86
в т.ч. СМР, оборудование, ПНР, прочие без НДС	2 448 998,38

Составил

Проверил



(подпись)


(подпись)