

Подрядчик: ООО «Славэлектромонтаж»

Лист согласований

Договор № ЗЭС-362198-26-СЭМ-ПИР-СМР от 20.07.2026

Объект: «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424»

Разделы	Подпись, дата	Замечания
Договор Т.А. Лавренюк		Σдог- / ПИР- /СМР-
ПСД Т.А. Лавренюк		Согласовано
Инвест. программа (SAP) Т.А. Лавренюк		I-362198
Сметное нормирование Т.А. Лавренюк		
Тех.надзор Е.Ю.Ермолов		
Оборудование		
Заместитель начальника РЭС И.Ю.Феоктистов		
Начальник РЭС		

Замечания:

ПРИКАЗ

от 14.10.2026

№ 3296

Об утверждении рабочего проекта (I-362198)

В соответствии с согласованием Западных электрических сетей- филиалом ПАО «Россети Московский регион» проектно-сметной документации ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий проект «Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424» (SAP: I-362198) (аб. Трофимов Александр Николаевич), разработанный ООО "Славэлектромонтаж" на основании Технических условий со следующими основными технико-экономическими показателями:

2. Технические показатели:

Провод СИП2 3х70+1х70	- 0,282 км.
Стойка СВ 95	- 2 шт.
Протяженность линий ВЛ-0,4	- 0,263 км


3. Стоимость строительства в текущих ценах 2026 г. – 380,08100 тыс. руб.

в том числе:

СМР	– 342,15012 тыс.руб.
Оборудование	– 0,000000 тыс.руб.
Прочие затраты	– 37,93088 тыс.руб., в том числе:
ПИР	– 14,02129 тыс.руб.

4. Продолжительность строительства – 3 мес.

Директор



А.В. Вологин

Рассылается: Рогожину А.В., Жирикову А.С., Носко Е.Э., ООО "Славэлектромонтаж"

Т.А. Лавренюк
8(916)-558-77-39

ООО «Славэлектромонтаж»

143300 Московская область г.о Наро-Фоминский, г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Жукова Г.К., д. 13,
помещ. 6Ч1, каб.4, ИНН/КПП 5030067932 / 503001001, р/с 40702810600000023690,
Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г.МОСКВА, БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
Ассоциация «Объединение градостроительных проектных организаций»

СРО-С-095-02122009 выдано: «16» декабря 2022 г

**«Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789
совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4
кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО,
Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково,
50:26:0030802:424»**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1

**«Технологические и конструктивные решения линейного
объекта. Искусственные сооружения»**

Сводный сметный расчет

**№ ЗЭС-362198-26-СЭМ-ПИР-СМР
от 20.07.2026**

I-362198

2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верея" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424.

Сметная документация составлена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. "№421/пр. (в редакции приказов Минстроя России от 07.07.2022 №557/пр., от 30.01.2024 N 55/пр., от 23.01.2025 N 30/пр.).

Локальные сметные расчеты составлены ресурсно-индексным методом по государственным элементным сметным нормам (ГЭСН-2022 №33), включенным в федеральный реестр сметных нормативов (Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр.; Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11 мая 2023 г. № 335/пр, Приказ Минстроя России от 2 августа 2023 г. № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14 ноября 2023 г. № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16 февраля 2024 г. № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13 мая 2024 г. № 323/пр., Приказ Минстроя России от 9 августа 2024 г. № 524/пр.).

Пересчет сметной стоимости из базисного уровня цен 2022 года в текущий уровень цен выполнен по структуре однородных строительных ресурсов на 2 квартал 2026 года, предназначенных для определения сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом по субъектам Российской Федерации письма Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09 для Московской области.

Оплата труда принята по приказу ПАО «Российские сети» от 24.04.2026 № 221 "Об утверждении величины среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительстве электросетевых объектов ПАО «Россети», за 2022 год".

Накладные расходы в локальных сметных расчетах определены в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства (далее Методика), принятыми в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 №812/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 02.09.2021 г.№636/пр.; от 27.06.2022г. №611/пр.).

Сметная прибыль принята в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих (строителей и механизаторов) по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, принятой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 №774/пр. (в редакции приказа Минстроя России от 22.04.2022г. №317/пр.).

Итог сметного расчета выполнен в текущих ценах по состоянию на 2 квартал 2026 г.

Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС), приняты в размере 22% в соответствии с Законом РФ от 28.11.2025 № 425-ФЗ и показаны в итогах пересчета сводного сметного расчета.

Составил _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a diagonal line extending upwards and to the right.

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – начальника управления
капитального строительства Западных электрических сетей – филиала ПАО «Россети
Московский регион»

Рогожин А.В.

2026 г.

М.П.

ЗЭС-362198-26-СЭМ-ПИР-СМР
от 20.07.2026
I-362198

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верёя" (0,32 км), в
т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотково, 50:26.0030802:424

(наименование стройки, объекта)

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс.руб)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ВЛИ-0,4 кВ	332,18458				332,18458
Итого: по главе 2			332,18458	-	-	-	332,18458
Итого: по главам 1-2			332,18458	-	-	-	332,18458
Глава 9. Прочие работы и затраты							
2	09-01-01	ПНР ВЛИ-0,4кВ.				1,97056	1,97056
3	ГСН 81-05-02-2007 п. 2.2.4	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,9% (КЛ, ВЛ)					-
Итого: по главе 9			-	-	-	1,97056	1,97056
Итого: по главам 1-9			332,18458	-	-	1,97056	334,15514
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
4	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика- застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				7,15092	7,15092
5	Приказ ПАО "Россети Московский регион" № 612 от 01.07.2025.	Содержание службы заказчика- застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				13,68333	13,68333
Итого: по главе 10			-	-	-	20,83425	20,83425
Итого: по главам 1-10			332,18458	-	-	22,80481	354,98939
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
6	ЗЭС-362198-26-СЭМ- ПИР-СМР от 20.07.2026	Проектные работы				14,02129	14,02129
Итого: по главе 12			-	-	-	14,02129	14,02129
Итого: по главам 1-12			332,18458	-	-	36,82610	369,01068
Непредвиденные затраты							
7	ПЦСН-2020 МО п. 37.12.2	Непредвиденные затраты 3%	9,96554	0,00000	-	1,10478	11,07032
Итого: Непредвиденные затраты			9,96554	-	-	1,10478	11,07032
Итого с непредвиденными			342,15012	-	-	37,93088	380,08100
НДС							
8		Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость	75,27303	-	-	5,26011	83,61782
9	12	Налог на ПИР				3,08468	3,08468
Итого НДС			75,27303	-	-	8,34479	83,61782
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			417,42315			46,27567	463,69882

Генеральный директор
ООО «Славэлектромонтаж»

М.П.



Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Приказ ПАО "РОССЕТИ" от 24.04.2026 № 221

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Веряя" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотыхово, 50:26:0030802:424

(наименование стройки)

362198-26 ВЛ-0,4кВ, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотыхово, 50:26:0030802:424

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01

СМР ВЛИ-0,4 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2026 года

Сметная стоимость	332,18 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	34,19 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	11,53 тыс. руб.
строительных работ	332,18 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	41,491872 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	12,841284 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	0,00 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: СМР ВЛИ-0,4кВ

1	ГЭСН 33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ШТ	2		2					
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,056					773,93
		Средний разряд работы 2,5	чел.-ч.	0,44	1,2	1,056			732,89		773,93
		2 ЭМ	чел.-ч.								1 286,47
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			1,152					1 162,76
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,24	1,2	0,576			1 582,31		911,41
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.	0,24	1,2	0,576			1 157,20		666,55
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,24	1,2	0,576			14,35		8,27
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,24	1,2	0,576			636,78		366,79
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,24	1,2	0,576			861,47		496,21
		Итого прямые затраты									3 223,16
		ФОТ									1 936,69
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 994,79
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					1 162,01
		Всего по позиции									3 189,98
2	ГЭСН 33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ШТ	5		5					6 379,96
	421/пр_2020_прил.10_т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности									
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,5					1 099,34
		Средний разряд работы 2,5	чел.-ч.	0,25	1,2	1,5			732,89		1 099,34
		2 ЭМ	чел.-ч.								546,95
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,84					723,63
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,14	1,2	0,84			14,35		12,05
	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,14	1,2	0,84			636,78		534,90
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,14	1,2	0,84			861,47		723,63
		Итого прямые затраты									2 369,92
		ФОТ									1 822,97
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 877,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					1 093,78
		Всего по позиции							1 068,27		5 341,36
3	ГЭСН 33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов	шт	4		4					
	421/пр_2020_прил.10, т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТМ *1,20									
	1-100-25	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			1,44					1 055,36
		Средний разряд работы 2,5	чел.-ч.	0,3	1,2	1,44			732,89		1 055,36
		2 ЭМ									500,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,768					661,61
	91.15.01-001	Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т	маш.-ч	0,16	1,2	0,768			14,35		11,02
	91.15.03-014	Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,16	1,2	0,768			636,78		489,05
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,16	1,2	0,768			861,47		661,61
		Итого прямые затраты									2 217,04
		ФОТ									1 716,97
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 768,48
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					1 030,18
		Всего по позиции							1 253,93		5 015,70
4	ГЭСН 33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (подкосы)	шт	2		2					
	421/пр_2020_прил.10, т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТМ *1,20									
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			7,344					5 830,92
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч.	3,06	1,2	7,344			793,97		5 830,92
		2 ЭМ									4 577,03
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			2,088					2 008,59
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,68	1,2	1,632	2 088,77	1,27	2 652,74		4 329,27
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,68	1,2	1,632			990,05		1 615,76
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,19	1,2	0,456			543,33		247,76
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.	0,19	1,2	0,456			861,47		392,83
		Итого прямые затраты									12 744,25
		ФОТ									7 839,51
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					8 074,70
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					4 703,71
		Всего по позиции							12 761,33		25 522,66
5	ГЭСН 33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	-2		-2					
	421/пр_2020_прил.10, т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТМ *1,20									
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			-0,528					- 419,22
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч.	0,22	1,2	-0,528			793,97		- 419,22
		2 ЭМ									- 1 464,31
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			-0,552					- 546,51
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,23	1,2	-0,552	2 088,77	1,27	2 652,74		- 1 464,31
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,23	1,2	-0,552			990,05		- 546,51
		Итого прямые затраты									- 2 430,04
		ФОТ									- 965,73
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					- 994,70
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					- 579,44
		Всего по позиции							2 002,09		- 4 004,18
6	ГЭСН 33-04-019-01	Затраты на бурение котлованов, учтенные нормами: 33-04-001-01, 33-04-003-01	шт	2		2					
	421/пр_2020_прил.10, т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТМ *1,20									
	2022-17-ГЭСН-ПР-33-04-3.6-000	При бурении котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2х м к затратам на бурение ЭМ *1,25; ЗТ *1,25; ЗТМ *1,25 Результатирующие коэффициенты: ЭМ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТ (0,2+1)*1,25=1,5; ЗТМ (0,2+1)*1,25=1,5									
	1-100-33	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,66					524,02
		Средний разряд работы 3,3	чел.-ч.	0,22	1,5	0,66			793,97		524,02
		2 ЭМ									1 830,39
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч.			0,69					683,13
	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м	маш.-ч	0,23	1,5	0,69	2 088,77	1,27	2 652,74		1 830,39
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч.	0,23	1,5	0,69			990,05		683,13
		Итого прямые затраты									3 037,54
		ФОТ									1 207,15
	Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%	103		103					1 243,36
	Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%	60		60					724,29
		Всего по позиции							2 502,60		5 005,19
7	ГЭСН 33-04-017-01	Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,263		0,263					
	421/пр_2020_прил.10, т.1_п.4_гр.3	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ЭМ *1,20; ЗТ *1,20; ЗТМ *1,20									
		Объем: 0,263=(263)/1000									
	1-100-02	1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			30,019872					25 322,20
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0,99	1,2	0,312444			700,75		218,95
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	47,29	1,2	14,924724			765,04		11 418,01
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	23,42	1,2	7,391352			861,47		6 367,43
	2-100-05	Рабочий 5 разряда	чел.-ч	23,42	1,2	7,391352			990,05		7 317,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2 ЭМ										4 112,81
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч.			7,855284					6 837,09
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч		0,75	1,2	0,2367			1 582,31		374,53
4-100-060	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч.		0,75	1,2	0,2367			1 157,20		273,91
91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч		0,81	1,2	0,255636	11,45	1,51	17,29		4,42
91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч		22,74	1,2	7,176744	346,73	1,44	499,29		3 583,28
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		22,74	1,2	7,176744			861,47		6 182,55
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч		0,59	1,2	0,186204			543,33		101,17
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,59	1,2	0,186204			861,47		160,41
91.17.04-544	Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт	маш.-ч		0,81	1,2	0,255636			193,28		49,41
4-100-040	ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч.		0,81	1,2	0,255636			861,47		220,22
	Итого прямые затраты										36 272,10
	ФОТ										32 159,29
Пр/812-027.0-1	НР Линии электропередачи	%		103		103					33 124,07
Пр/774-027.0	СП Линии электропередачи	%		60		60					19 295,57
	Всего по позиции								337 230,95		88 691,74
	Итого прямые затраты по разделу										57 433,97
	в том числе										
	оплата труда										34 186,55
	эксплуатация машин и механизмов										11 389,41
	оплата труда машинистов (ОТМ)										11 530,30
	материальные ресурсы										327,71
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										327,71
	Всего ФОТ (справочно)										45 716,85
	Всего накладные расходы										47 088,36
	Всего сметная прибыль										27 430,10
	Итого по разделу										131 952,43
	Справочно										
	затраты труда рабочих					41,491872					
	затраты труда машинистов					12,841284					
Раздел: Материалы											
8	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_7.1	Провод СИП-2 3x70+1x70-0,6/1	м	282		282			434,53		122 537,46
	Всего по позиции								434,53		122 537,46
9	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_6.1	Стойка железобетонная СВ 95-3 АТ	шт	2		2			13 852,61		27 705,22
	Всего по позиции								13 852,61		27 705,22
10	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_8.1	Кронштейн У4	шт	2		2			2 853,74		5 707,48
	Всего по позиции								2 853,74		5 707,48
11	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_5.1	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	10		10			588,34		5 883,40
	Всего по позиции								588,34		5 883,40
12	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_4.1	Стяжной хомут для жгута СИП диаметром 10-45 мм Е 778	шт	18		18			10,40		187,20
	Всего по позиции								10,40		187,20
13	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_10.1	Зажим N70	шт	20		20			622,32		12 446,40
	Всего по позиции								622,32		12 446,40
14	25.2.02.11-0021	Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м Объем: 0,4~20/50	шт	0,4		0,4	2 940,80	1,38	4 058,30		1 623,32
	Всего по позиции								4 058,30		1 623,32
15	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_3.1	Бугель для фиксации ленты NB 20	шт	20		20			43,07		861,40
	Всего по позиции								43,07		861,40
16	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_2.1	Зажимы ответительные влагозащитные Р 72 (Нилед)	шт	9		9			458,06		4 122,54
	Всего по позиции								458,06		4 122,54
17	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_9.1	Зажим анкерный РА 1500	шт	13		13			730,17		9 492,21
	Всего по позиции								730,17		9 492,21
18	ТЦ_102_50_5001055 273_03.07.2026_02_1.1	Зажим ответительный для наложения защитного заземления РС 481	шт	8		8			1 208,19		9 665,52
	Всего по позиции								1 208,19		9 665,52
	Итого прямые затраты по разделу										200 232,15
	в том числе										
	материальные ресурсы										200 232,15
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										200 232,15
	Итого по разделу										200 232,15
	Справочно										
	материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										198 608,83
ИТОГИ ПО СМЕТЕ											
	ВСЕГО строительные работы										332 184,58
	в том числе										
	Всего прямые затраты										257 666,12
	в том числе										
	оплата труда (ОТ)										34 186,55
	эксплуатация машин и механизмов										11 389,41
	оплата труда машинистов (ОТМ)										11 530,30
	материальные ресурсы										200 559,86
	в том числе										
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки										200 559,86
	ФОТ (справочно)										45 716,85
	накладные расходы										47 088,36
	сметная прибыль										27 430,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО по смете									332 184,58
		в том числе									
		Всего прямые затраты									257 666,12
		в том числе									
		оплата труда (ОТ)									34 186,55
		эксплуатация машин и механизмов									11 389,41
		оплата труда машинистов (ОТм)									11 530,30
		материальные ресурсы									200 559,86
		в том числе									
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки									200 559,86
		Всего ФОТ (справочно)									45 716,85
		Всего накладные расходы									47 088,36
		Всего сметная прибыль									27 430,10
		Справочно									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									198 608,83
		затраты труда рабочих					41,491872				
		затраты труда машинистов					12,841284				

Составил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись(инициалы, фамилия)]

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 326/пп

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26.10.2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27.12.2022 г. № 1133/пр; Приказ Минстроя России от 10.02.202 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 г. № 335/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 г. № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 г. № 817/пр; Приказ Минстроя России от 18.02.2024 г. № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 г. № 323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 г. № 524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 г. № 747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 г. № 69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 г. № 299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 г. № 490/пр; Приказ Минстроя России от 12.11.2025 г. № 696/пр; Приказ Минстроя России от 17.02.2026 г. № 91/пр; Приказ Минстроя России от 15.05.2026 г. № 301/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 г. № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 г. № 55/пр; Приказ Минстроя России от 23.01.2025 г. № 30/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 г. № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 г. № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр

Письмо Минстроя России от 22.05.2026 № 31076-ИФ/09

Приказ ПАО "РОССЕТИ" от 24.04.2026 № 221

ФГИС ЦС, конъюнктурный анализ

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-789 совместным подвесом по существующим опорам ВЛ-0,4 кВ ПС-110 кВ №392 "Верей" (0,32 км), в т.ч. ПИР, МО, Наро-Фоминский р-н, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424

(наименование строки)

362198-26 ВЛ-0,4кВ, г.о.Наро-Фоминский, д.Золотьково, 50:26:0030802:424

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 09-01-01

ПНР ВЛИ-0,4 кВ

(наименование работ и затрат)

Составлен Ресурсно-индексным методом

Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен на июнь 2026 года

Сметная стоимость	1,97 тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,94 тыс. руб.
в том числе:		Средства на оплату труда машинистов	0,00 тыс. руб.
строительных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	0,82 чел.-ч.
монтажных работ	0,00 тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов	0,00 чел.-ч.
оборудования	0,00 тыс. руб.		
прочих затрат	1,97 тыс. руб.		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: ПНР ВЛИ-0,4 кВ

1	ГЭСНп 01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	ШТ	1		1					
		1 ОТ (ЗТ)	чел.-ч.			0,82					938,36
2-100-06		Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,41		0,41			1 157,20		474,44
3-200-03		Инженер III категории	чел.-ч	0,41		0,41			1 131,49		463,91
		Итого прямые затраты									938,36
		ФОТ									938,36
Пр/812-083.0-1		НР Пусконаладочные работы	%	74		74					694,39
Пр/774-083.0		СП Пусконаладочные работы	%	36		36					337,81
		Всего по позиции							1 970,56		1 970,56
		Итого прямые затраты по разделу									938,36
		в том числе									
		оплата труда									938,36
		Всего ФОТ (справочно)									938,36
		Всего накладные расходы									694,39
		Всего сметная прибыль									337,81
		Итого по разделу									1 970,56
		Справочно									
		затраты труда рабочих				0,82					

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО прочие затраты	1 970,56
в том числе	
Пусконаладочные работы	1 970,56
в том числе	
Всего прямые затраты	938,36
в том числе	
оплата труда (ОТ)	938,36
ФОТ (справочно)	938,36
накладные расходы	694,39
сметная прибыль	337,81
ВСЕГО по смете	1 970,56
в том числе	
Всего прямые затраты	938,36
в том числе	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

оплата труда (ОТ)
 Всего ФОТ (справочно)
 Всего накладные расходы
 Всего сметная прибыль
 Всего прочие затраты
Справочно
 затраты труда рабочих

938.36
 938.36
 694.39
 337.81
 1 970.56

0.82

Составил _____
 [должность, подпись, инициалы, фамилия]

Проверил _____
 [должность, подпись, инициалы, фамилия]

Наименование организации
Общество с ограниченной ответственностью

Краткое наименование
ООО ТК «Норма-кабель»

Юридический адрес
143965, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, Юбилейный пр-т, д.42, офис 10

Почтовый адрес
143965, Россия, Московская обл.,
г. Реутов, Юбилейный пр-т, д.42, офис 10

ИНН
7719546987
КПП
504101001
Расчетный счет
40702810601890003129
Банк
АО Альфа-Банк



ОГРН
1057746388424

БИК
044525593

ОКПО
76561818

Корр. счет
30101810200000000593

ОКВЭД
46.43

Телефон/факс, e-mail:
+7 (495) 646-12-11
info@sip2a.ru
www.sip2a.ru

Исх. №УТ-02103 от 03.07.2026

В соответствии с Вашим запросом, предлагаем материалы, прошедшие аттестацию ПАО «Россети», по следующим ценам:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма
1	Блок ФБС 12-3-6	12	шт	4100,00	5002,00	22%	60 024,00
2	Блок ФБС 18-4-6 m	12	шт	4300,00	5246,00	22%	62 952,00
3	Блок ФБС 24-3-6	12	шт	4500,00	5490,00	22%	65 880,00
4	Блок ФБС 9-3-6	12	шт	3500,00	4270,00	22%	51 240,00
5	Болт М20х260	50	шт	2300,00	2806,00	22%	140 300,00
6	Вязки спиральные ВС 120/150.2	120	шт	169,00	206,18	22%	24 741,60
7	Вязки спиральные ВС 35/50.2	120	шт	152,00	185,44	22%	22 252,80
8	Вязки спиральные ВС 70/95.2	120	шт	170,00	207,40	22%	24 888,00
9	Гайка М20	50	шт	42,09	51,35	22%	2 567,50
10	Заглушки для труб ПЭ 160 мм	50	шт	470,00	573,40	22%	28 670,00
11	Зажим анкерный DN 1	40	шт	220,90	269,50	22%	10 780,00
12	Зажим для временного заземления РС 481 (Нилед)	120	шт	1150,00	1403,00	22%	168 360,00
13	Зажим ответвительный N 70	30	шт	592,35	722,67	22%	21 680,10
14	Зажим РА 2200	100	шт	987,06	1204,21	22%	120 421,00
15	Зажим РА 1500	100	шт	695,00	847,90	22%	84 790,00
16	Зажимы анкерные DN-70 Rpi (Нилед)	90	шт	1606,40	1959,81	22%	176 382,90
17	Зажимы анкерные DN-80 Rpi (Нилед)	90	шт	1966,40	2399,01	22%	215 910,90
18	Зажимы анкерные PAZ 3 (Нилед)	90	шт	1482,00	1808,04	22%	162 723,60
19	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 35 (Нилед)	100	шт	1353,50	1651,27	22%	165 127,00
20	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 95-120 (Нилед)	100	шт	1905,94	2325,25	22%	232 525,00
21	Зажимы анкерные для СИП 2 РА 1500 (Нилед)	100	шт	695,00	847,90	22%	84 790,00
22	Зажимы анкерные для СИП 4 DN 123 (Нилед)	100	шт	148,00	180,56	22%	18 056,00
23	Зажимы анкерные НБ-60/5,6-16С (НБ-2-6А)	90	шт	632,64	771,82	22%	69 463,80
24	Зажимы аппаратные А1А-50Т	60	шт	161,98	197,62	22%	11 857,20
25	Зажимы аппаратные А1А-70Т	60	шт	179,66	219,19	22%	13 151,40
26	Зажимы аппаратные А1А-95Т	60	шт	186,03	226,96	22%	13 617,60
27	Зажимы аппаратные А2А-50Т	60	шт	212,94	259,79	22%	15 587,40
28	Зажимы аппаратные А2А-70Т	60	шт	235,69	287,54	22%	17 252,40
29	Зажимы аппаратные А2А-95Т	60	шт	212,42	259,15	22%	15 549,00
30	Зажимы оперативные ответвительные SL 30	60	шт	4100,00	5002,00	22%	300 120,00
31	Зажимы оперативные ответвительные SLW 36	60	шт	5139,92	6270,70	22%	376 242,00
32	Зажимы ответвительные RP 150 (Нилед)	100	шт	2371,94	2893,77	22%	289 377,00
33	Зажимы ответвительные RPN 150	100	шт	1722,63	2101,61	22%	210 161,00
34	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 71 (Нилед)	100	шт	555,84	678,12	22%	67 812,00
35	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 72 (Нилед)	100	шт	436,00	531,92	22%	53 192,00
36	Зажимы ответвительные герметичные Р 240	100	шт	1484,43	1811,00	22%	181 100,00
37	Зажимы ответвительные герметичные Р 616R (Нилед)	100	шт	313,30	382,23	22%	38 223,00
38	Зажимы ответвительные герметичные Р 635 (Нилед)	100	шт	344,76	420,61	22%	42 061,00
39	Зажимы ответвительные герметичные Р 645 (Нилед)	100	шт	376,96	459,89	22%	45 989,00
40	Зажимы ответвительные герметичные Р 70 (Нилед)	100	шт	396,00	483,12	22%	48 312,00
41	Зажимы плашечные CD 35 (Нилед)	100	шт	182,00	222,04	22%	22 204,00
42	Зажимы плашечные ПА-1-1	100	шт	72,41	88,34	22%	8 834,00
43	Зажимы плашечные ПА-2-2	100	шт	141,31	172,40	22%	17 240,00
44	Зажимы плашечные ПС-1-1	100	шт	89,00	108,58	22%	10 858,00
45	Зажимы плашечные ПС-2-1	100	шт	105,74	129,00	22%	12 900,00
46	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 54.6N (Нилед)	40	шт	531,70	648,67	22%	25 946,80

47	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 МПРТ 70N (Нилед)	40	шт	552,89	674,53	22%	26 981,20
48	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 МПРТ 95N (Нилед)	40	шт	963,56	1175,54	22%	47 021,60
49	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 150 (Нилед)	40	шт	510,51	622,82	22%	24 912,80
50	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 50 (Нилед)	40	шт	338,26	412,68	22%	16 507,20
51	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 70 (Нилед)	40	шт	338,26	412,68	22%	16 507,20
52	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 95 (Нилед)	40	шт	531,00	647,82	22%	25 912,80
53	Заземляющие проводники ЗП 6 (1м)	100	шт	281,15	343,00	22%	34 300,00
54	Заземляющие проводники ЗП-1 (1,0 м)	150	шт	372,00	453,84	22%	68 076,00
55	Звено промежуточное ПРТ-7-1	200	шт	223,99	273,27	22%	54 654,00
56	Изолятор SM-40	60	шт	1790,80	2184,78	22%	131 086,80
57	Изолятор ТФ-20	30	шт	175,85	214,54	22%	6 436,20
58	Изолятор штыревой НС18А	20	шт	220,00	268,40	22%	5 368,00
59	Изоляторы SML 70/20	90	шт	2471,31	3015,00	22%	271 350,00
60	Изоляторы ЛК 70/10-И-3 ГС	90	шт	2353,16	2870,86	22%	258 377,40
61	Изоляторы ПС 70Е 212W	200	шт	991,35	1209,45	22%	241 890,00
62	Изоляторы ШФ 20 Г1	200	шт	900,00	1098,00	22%	219 600,00
63	Изоляторы ШФ 20 УО	200	шт	900,00	1098,00	22%	219 600,00
64	Изоляторы IF-27	200	шт	1544,26	1884,00	22%	376 800,00
65	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В32Л	9	шт	59170,67	72188,22	22%	649 693,98
66	Кабель АПвБШп 4х120	500	м	999,51	1219,40	22%	609 700,00
67	Кабель АПвБШп 4х150	500	м	1199,11	1462,92	22%	731 460,00
68	Кабель АПвБШп 4х185	500	м	1496,35	1825,55	22%	912 775,00
69	Кабель АПвБШп 4х240	500	м	1902,15	2320,62	22%	1 160 310,00
70	Кабель АПвБШп 4х70	500	м	657,65	802,33	22%	401 165,00
71	Кабель АПвБШп 4х95	500	м	826,63	1008,49	22%	504 245,00
72	Кабель АСБл-10 3х120	500	м	1481,87	1807,88	22%	903 940,00
73	Кабель АСБл-10 3х150	500	м	1665,34	2031,71	22%	1 015 855,00
74	Кабель АСБл-10 3х185	500	м	1898,60	2316,29	22%	1 158 145,00
75	Кабель АСБл-10 3х240	500	м	2281,20	2783,06	22%	1 391 530,00
76	Кабель АСБл-10 3х70	500	м	1115,34	1360,71	22%	680 355,00
77	Кабель АСБл-10 3х95	500	м	1301,33	1587,62	22%	793 810,00
78	Кабель ВВГнг (А)-LS 4х95-0,66кВ	300	м	6355,00	7753,10	22%	2 325 930,00
79	Кабель КВВГнг (А)-LS 10х2,5 0,66кВ	200	м	466,60	569,25	22%	113 850,00
80	Кабель ЦАСБл 3х120	500	м	1980,00	2415,60	22%	1 207 800,00
81	Кабель АПвПуг 3х50/25	500	м	1074,59	1311,00	22%	655 500,00
82	Колпачки изолирующие СЕ 25-150 (Нилед)	200	шт	31,00	37,82	22%	7 564,00
83	Колпачки изолирующие СЕ 6-35 (Нилед)	200	шт	38,00	46,36	22%	9 272,00
84	Колпачки К-6	200	шт	30,00	36,60	22%	7 320,00
85	Колпачки К-9	200	шт	24,00	29,28	22%	5 856,00
86	Колпачок К-5	70	шт	29,00	35,38	22%	2 476,60
87	Комплект промежуточной подвески ES 1500 (Нилед)	100	шт	869,00	1060,18	22%	106 018,00
88	Короб на кабель металлический антивандальный	15	шт	29855,50	36423,71	22%	546 355,65
89	Короб прямой СП 150х50х3000	5	шт	2876,00	3508,72	22%	17 543,60
90	Коробка испытательная 68х220х33	10	шт	3355,00	4093,10	22%	40 931,00
91	Кронштейн РА4	50	шт	1122,00	1368,84	22%	68 442,00
92	Кронштейны СА-16	100	шт	46,64	56,90	22%	5 690,00
93	Кронштейны анкерные CS 10.3 (Нилед)	100	шт	560,00	683,20	22%	68 320,00
94	Лента крепления F 207 (Нилед)	400	м	120,00	146,40	22%	58 560,00
95	Мастика битумная	60	кг	590,00	719,80	22%	43 188,00
96	Металлоконструкции для РЛР ДТ-1 (РЛР)	10	шт	6900,00	8418,00	22%	84 180,00
97	Металлоконструкции для РЛР кабельный зажим Тесла	10	шт	9264,84	11303,10	22%	113 031,00
98	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-63 (27.0002)	10	шт	4590,16	5599,00	22%	55 990,00
99	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-64 (27.0002-29)	10	шт	6427,85	7841,98	22%	78 419,80
100	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-65 (27.0002-30)	10	шт	4272,95	5213,00	22%	52 130,00
101	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-66 (27.0002-31)	10	шт	3242,62	3956,00	22%	39 560,00
102	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-67 (27.0002-32)	10	шт	1318,35	1608,39	22%	16 083,90
103	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-68 (27.0002-33)	10	шт	8631,15	10530,00	22%	105 300,00
104	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-69 (27.0002-34)	10	шт	2634,06	3213,55	22%	32 135,50
105	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-70 (27.0002-35)	10	шт	1924,78	2348,23	22%	23 482,30
106	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-71 (27.0002-36)	10	шт	5611,32	6845,81	22%	68 458,10
107	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-72 (27.0002-37)	10	шт	4214,47	5141,65	22%	51 416,50
108	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-73 (27.0002-38)	10	шт	2573,77	3140,00	22%	31 400,00
109	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-74 (27.0002-39)	10	шт	4031,15	4918,00	22%	49 180,00
110	Металлоконструкции по альбому 27.0002 Х-51 (27.0002-42)	10	шт	352,18	429,66	22%	4 296,60
111	Металлоконструкции по альбому Л56-97 КИ-1 (Л56-97)	50	шт	1220,70	1489,25	22%	74 462,50
112	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-52 (Л56-97)	10	шт	624,26	761,60	22%	7 616,00
113	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-54 (Л56-97)	20	шт	8122,40	9909,33	22%	198 186,60
114	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-60 (Л56-97)	20	шт	1403,87	1712,72	22%	34 254,40

115	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-66 (Л56-97)	20	шт	4503,68	5494,49	22%	109 889,80
116	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-73 (Л56-97)	20	шт	5862,22	7151,91	22%	143 038,20
117	Металлоконструкции по альбому Л56-97 Х-51 (Л56-97)	20	шт	833,12	1016,41	22%	20 328,20
118	Гофрированная двустенная труба d 63 ДКС	50	м	485,00	591,70	22%	29 585,00
119	Муфта 3КВТп-10 150/240 (Б)	10	шт	6264,00	7642,08	22%	76 420,80
120	Муфта 3КВТп-10 70/120 (Б)	10	шт	5887,00	7182,14	22%	71 821,40
121	Муфта 3ПКНТп-10-35/50	10	шт	5750,16	7015,20	22%	70 152,00
122	Муфта 3СТп-10 150/240 (Б)	10	шт	8670,00	10577,40	22%	105 774,00
123	Муфта 3СТп-10 70/120 (Б)	10	шт	7680,00	9369,60	22%	93 696,00
124	Муфта 3ПСТ-10-35/50	10	шт	7467,62	9110,50	22%	91 105,00
125	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 (Б)	10	шт	6050,00	7381,00	22%	73 810,00
126	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 (Б)	10	шт	4440,00	5416,80	22%	54 168,00
127	Муфта 4ПСТб-1-150/240 (Б)	10	шт	4900,00	5978,00	22%	59 780,00
128	Муфта 4ПСТб-1-70/120 (Б)	10	шт	4550,00	5551,00	22%	55 510,00
129	Наконечник медный луженый ТМЛ-240	10	шт	1083,61	1322,00	22%	13 220,00
130	Наконечник медный луженый ТМЛ-185	10	шт	927,05	1131,00	22%	11 310,00
131	Наконечник медный луженый ТМЛ-120	10	шт	663,20	809,10	22%	8 091,00
132	Наконечник медный луженый ТМЛ-50	20	шт	258,63	315,53	22%	6 310,60
133	Наконечник медный луженый ТМЛ-70	50	шт	299,00	364,78	22%	18 239,00
134	Наконечник медный луженый ТМЛ-95	20	шт	390,00	475,80	22%	9 516,00
135	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 150 (Нилед)	50	шт	929,76	1134,31	22%	56 715,50
136	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 120 (Нилед)	50	шт	1592,92	1943,36	22%	97 168,00
137	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 16 (Нилед)	50	шт	629,07	767,47	22%	38 373,50
138	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 25 (Нилед)	50	шт	629,07	767,47	22%	38 373,50
139	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 35 (Нилед)	50	шт	629,07	767,47	22%	38 373,50
140	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 50 (Нилед)	50	шт	629,07	767,47	22%	38 373,50
141	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 70 (Нилед)	50	шт	516,51	630,14	22%	31 507,00
142	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 95 (Нилед)	50	шт	311,66	380,23	22%	19 011,50
143	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 (Нилед)	50	шт	3545,39	4325,38	22%	216 269,00
144	Ограничители перенапряжения ОПНп-10/12/10/550 УХЛ1	90	шт	3045,88	3715,97	22%	334 437,30
145	Ограничители перенапряжения ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1	9	шт	3892,41	4748,74	22%	42 738,66
146	Ограничители перенапряжения РМК-20-IV-УХЛ1/021	9	шт	6900,00	8418,00	22%	75 762,00
147	Опора ЛЭП ПТ 43-2	10	шт	7689,24	9380,87	22%	93 808,70
148	Опора ЛЭП ПТ 45	10	шт	11244,48	13718,27	22%	137 182,70
149	Опора ЛЭП СВ 110-5 АТ	10	шт	18174,45	22172,83	22%	221 728,30
150	Опора ЛЭП СВ 164-1-2	10	шт	61344,53	74840,33	22%	748 403,30
151	Опора ЛЭП СВ 164-20	10	шт	71568,51	87313,58	22%	873 135,80
152	Опора ЛЭП СВ 95-3 АТ	10	шт	13185,43	16086,22	22%	160 862,20
153	Песок	40	м3	4000,00	4880,00	22%	195 200,00
154	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ-10кВ, 50А с КМЧ №11	3	шт	159600,00	194712,00	22%	584 136,00
155	Провод ВВГнгLS-1 1х240	10	м	5860,20	7149,44	22%	71 494,40
156	Провод ВВГнгLS-1 1х185	10	м	4270,95	5125,14	22%	51 251,40
157	Провод ПуГВ1х70	40	м	3854,25	4702,19	22%	188 087,60
158	Провод ПуГВ 1х95	40	м	4625,50	5643,11	22%	225 724,40
159	Провод ПуГВ 1х120	100	м	6560,70	8004,05	22%	800 405,00
160	Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000	м	413,60	504,59	22%	504 590,00
161	Провод СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	100	м	500,50	610,61	22%	61 061,00
162	Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	3000	м	536,00	653,92	22%	1 961 760,00
163	Провод СИП2 3х120+1х95	1000	м	590,00	719,80	22%	719 800,00
164	Провод СИП-3 1х120-20	3000	м	179,65	219,17	22%	657 510,00
165	Провод СИП-3 1х50-20	1000	м	110,40	134,69	22%	134 690,00
166	Провод СИП-3 1х70-20	1000	м	125,14	152,67	22%	152 670,00
167	Провод СИП-3 1х95-20	1000	м	165,00	201,30	22%	201 300,00
168	Провод СИП-4 2х16-0,6/1	1000	м	53,98	65,86	22%	65 860,00
169	Провод СИП-4 4х16-0,6/1	1000	м	96,93	118,25	22%	118 250,00
170	Провод СИП-4 4х25-0,6/1	1000	м	146,00	178,12	22%	178 120,00
171	Растительный грунт	50	м3	6040,00	7368,80	22%	368 440,00
172	Разъединители РЛР 1-10/400 УХЛ1 с приводом и КМЧ	10	шт	77000,00	93940,00	22%	939 400,00
173	Разъединители РЛР 1-10/630 УХЛ1 с приводом и КМЧ	2	шт	77000,00	93940,00	22%	187 880,00
174	Серьги СР-7-16	200	шт	167,57	204,44	22%	40 888,00
175	Серьги СРС-7-16	200	шт	166,79	203,48	22%	40 696,00
176	Скоба СК-7-1А	20	шт	247,91	302,45	22%	6 049,00
177	Бугель NB 20 (Нилед)	200	шт	41,00	50,02	22%	10 004,00
178	Скрепа NC 20 (Нилед)	200	шт	35,00	42,70	22%	8 540,00
179	Траверса РА-4	10	шт	859,00	1047,98	22%	10 479,80
180	Траверса ТН 9	10	шт	1980,00	2415,60	22%	24 156,00
181	Траверса ТН-1	10	шт	2366,00	2886,52	22%	28 865,20
182	Траверса ТН-2	10	шт	1352,00	1649,44	22%	16 494,40
183	Траверса ТМ-78Б	10	шт	5320,00	6490,40	22%	64 904,00

184	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УПКТ 175/50	20	шт	980,00	1195,60	22%	23 912,00
185	Труба полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	960	м	1581,25	1929,13	22%	1 851 964,80
186	Узел крепления У-3	30	шт	2070,64	2526,18	22%	75 785,40
187	Узел крепления У-4	30	шт	2750,00	3355,00	22%	100 650,00
188	Узел крепления У-52 М	30	шт	1822,83	2223,85	22%	66 715,50
189	Устройства защиты от дуги СЕ 3 (Нилед)	30	шт	1 633,00	1992,26	22%	59 767,80
190	Сталь круглая 10мм 1м	300	м	65,00	79,30	22%	23 790,00
191	Полоса стальная 50х4 1м	300	м	101,00	123,22	22%	36 966,00
192	Уголок стальной 50х50х5 1м	300	м	302,00	368,44	22%	110 532,00
193	Ушки У 1-7-16	90	шт	339,43	414,10	22%	37 269,00
194	Ушки У 2К-7-16	90	шт	429,52	524,01	22%	47 160,90
195	Ушки УД 7-16/ UU-7-16	90	шт	313,17	382,07	22%	34 386,30
196	Фасадное крепление SF 50	100	шт	2100,00	2562,00	22%	256 200,00
197	Хомут Х-10	50	шт	574,00	700,28	22%	35 014,00
198	Хомут Х-24 (3.407.1-136)	50	шт	3250,60	3965,73	22%	198 286,50
199	Хомут Х-25 (3.407.1-136.3-39)	50	шт	4100,50	5002,61	22%	250 130,50
200	Хомут Х-42 (3.407.1-143.8)	50	шт	920,00	1122,40	22%	56 120,00
201	Хомут Х-89	40	шт	2316,51	2826,14	22%	113 045,60
202	Хомут Х-51	40	шт	831,97	1015,00	22%	40 600,14
203	Хомуты стяжные Е 350 (Нилед)	50	шт	37,49	45,74	22%	2 287,00
204	Хомуты стяжные Е 778 (Нилед)	50	шт	9,90	12,08	22%	604,00
205	Шина алюминиевая 4х40 (1 м)	50	шт	331,54	404,48	22%	20 224,00
206	Шина медная 50х5 1 метр	50	шт	7800,00	9516,00	22%	475 800,00
207	Щебень	50	м3	5300,00	6466,00	22%	323 300,00

Итого: 40 832 922,19
Сумма НДС: 8 166 584,44
Всего к оплате: 40 832 922,19

Всего наименований 201, на сумму 40 832 922,19 руб.

Коммерческое предложение действительно до 30.09.2026

Доставляемая продукция новая ранее не использованная, представляет собой серийные модели соответствующие ГОСТам и ТУ.

Генеральный директор

Юдин Д. Ю.

Бухгалтер

Кива Н. А.





инн 7704844420	кпп 503245001		40702810740020000842
Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет"	Сч. №		
ПАО СБЕРБАНК г. Москва	БИК		044525225
	Сч. №		30101810400000000225

Коммерческое предложение №1641 от 03.07.2026 г.

ПОСТАВЩИК: Общество с ограниченной ответственностью "Русский Свет"

Российская Федерация, 143007, Московская обл, Одинцово г, Молодежная ул, 46, помещ.1, оф. 331 тел. (495)-966-02-36

Менеджер: Калиночкин Алексей Алексеевич (Email: smo@naro.russvet.ru, телефон: 8 (495) 461-16-61 (доб.105))

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена без НДС	Цена с НДС	Ставка НДС	Сумма
1	Блок ФБС 12-3-6	12	шт	5552,22	6773,71	22%	81284,52
2	Блок ФБС 18-4-6 м	12	шт	5875,52	7168,13	22%	86017,56
3	Блок ФБС 24-3-6	12	шт	6203,70	7568,51	22%	90822,12
4	Блок ФБС 9-3-6	12	шт	4867,80	5938,72	22%	71264,64
5	Болт м20х260	50	шт	3226,90	3936,82	22%	196841,00
6	Вязки спиральные ВС 120/150.2	120	шт	241,23	294,30	22%	35316,00
7	Вязки спиральные ВС 35/50.2	120	шт	215,11	262,43	22%	31491,60
8	Вязки спиральные ВС 70/95.2	120	шт	238,51	290,98	22%	34917,60
9	Гайка М20	50	шт	42,68	52,07	22%	2603,50
10	Заглушки для труб ПЭ 160 мм	50	шт	653,68	797,49	22%	39874,50
11	Зажим анкерный DN 1	40	шт	304,54	371,54	22%	14861,60
12	Зажим для временного заземления РС 481 (Нилед)	120	шт	1708,00	2083,76	22%	250051,20
13	Зажим ответвительный N 70	30	шт	802,16	978,64	22%	29359,20
14	Зажим РА 2200	100	шт	2672,68	3260,67	22%	326067,00
15	Зажимы анкерные DN-120 Rpi (Нилед)	90	шт	3916,57	4778,22	22%	430039,80
16	Зажимы анкерные DN-70 Rpi (Нилед)	90	шт	2253,78	2749,61	22%	247464,90
17	Зажимы анкерные DN-80 Rpi (Нилед)	90	шт	2782,85	3395,08	22%	305557,20
18	Зажимы анкерные PAZ 3 (Нилед)	90	шт	2228,77	2719,10	22%	244719,00
19	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 35 (Нилед)	100	шт	1948,50	2377,17	22%	237717,00
20	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 95-120 (Нилед)	100	шт	2720,54	3319,06	22%	331906,00
21	Зажимы анкерные для СИП 2 РА 1500 (Нилед)	100	шт	2233,19	2724,49	22%	272449,00
22	Зажимы анкерные для СИП 4 DN 123 (Нилед)	100	шт	252,54	308,10	22%	30810,00
23	Зажимы анкерные НБ-60/5,6-16С (НБ-2-6А)	90	шт	879,87	1073,44	22%	96609,60
24	Зажимы аппаратные А1А-50Т	60	шт	223,31	272,44	22%	16346,40
25	Зажимы аппаратные А1А-70Т	60	шт	245,49	299,50	22%	17970,00
26	Зажимы аппаратные А1А-95Т	60	шт	251,93	307,35	22%	18441,00
27	Зажимы аппаратные А2А-50Т	60	шт	290,96	354,97	22%	21298,20
28	Зажимы аппаратные А2А-70Т	60	шт	324,92	396,40	22%	23784,00
29	Зажимы аппаратные А2А-95Т	60	шт	295,43	360,42	22%	21625,20
30	Зажимы оперативные ответвительные SL 30	60	шт	5752,30	7017,81	22%	421068,60
31	Зажимы оперативные ответвительные SLW 36	60	шт	7274,01	8874,29	22%	532457,40
32	Зажимы ответвительные RP 150 (Нилед)	100	шт	3385,71	4130,57	22%	413057,00
33	Зажимы ответвительные RPN 150	100	шт	2437,87	2974,20	22%	297420,00
34	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 71 (Нилед)	100	шт	779,84	951,40	22%	95140,00
35	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 72 (Нилед)	100	шт	1035,45	1263,25	22%	126325,00
36	Зажимы ответвительные герметичные Р 240	100	шт	2046,43	2496,64	22%	249664,00
37	Зажимы ответвительные герметичные Р 616R (Нилед)	100	шт	428,10	522,28	22%	52228,00
38	Зажимы ответвительные герметичные Р 635 (Нилед)	100	шт	466,88	569,59	22%	56959,00
39	Зажимы ответвительные герметичные Р 645 (Нилед)	100	шт	515,08	628,40	22%	62840,00
40	Зажимы ответвительные герметичные Р 70 (Нилед)	100	шт	634,16	773,68	22%	77368,00
41	Зажимы плашечные CD 35 (Нилед)	100	шт	262,27	319,97	22%	31997,00
42	Зажимы плашечные ПА-1-1	100	шт	101,59	123,94	22%	12394,00
43	Зажимы плашечные ПА-2-2	100	шт	199,98	243,98	22%	24398,00
44	Зажимы плашечные ПС-1-1	100	шт	127,04	154,99	22%	15499,00
45	Зажимы плашечные ПС-2-1	100	шт	142,22	173,51	22%	17351,00
46	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 54.6N (Нилед)	40	шт	745,97	910,08	22%	36403,20
47	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 70N (Нилед)	40	шт	768,96	938,13	22%	37525,20
48	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 95N (Нилед)	40	шт	1328,36	1620,60	22%	64824,00
49	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 150 (Нилед)	40	шт	697,56	851,02	22%	34040,80
50	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 50 (Нилед)	40	шт	458,07	558,85	22%	22354,00
51	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 70 (Нилед)	40	шт	462,20	563,88	22%	22555,20
52	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 95 (Нилед)	40	шт	732,04	893,09	22%	35723,60
53	Заземляющие проводники ЗП 6 (1м)	100	шт	478,23	583,44	22%	58344,00
54	Заземляющие проводники ЗП-1 (1,0 м)	150	шт	746,02	910,14	22%	136521,00
55	Звено промежуточное ПРТ-7-1	200	шт	316,99	386,73	22%	77346,00
56	Изолятор SM-40	60	шт	2556,19	3118,55	22%	187113,00
57	Изолятор ТФ-20	30	шт	248,87	303,62	22%	9108,60
58	Изолятор штыревой HC18A	20	шт	308,66	376,57	22%	7531,40
59	Изоляторы SML 70/20	90	шт	3272,78	3992,79	22%	359351,10

60	Изоляторы ЛК 70/10-И-3 ГС	90	шт	3244,07	3957,77	22%	356199,30
61	Изоляторы ПС 70Е 212W	200	шт	1354,58	1652,59	22%	330518,00
62	Изоляторы ШФ 20 Г1	200	шт	1895,88	2312,97	22%	462594,00
63	Изоляторы ШФ 20 УО	200	шт	2213,57	2700,56	22%	540112,00
64	Изоляторы IF-27	200	шт	1890,00	2305,80	22%	461160,00
65	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В32Л	9	шт	81572,69	99518,68	22%	895668,12
66	Кабель АПвБШп 4х120	500	м	1390,12	1695,95	22%	847975,00
67	Кабель АПвБШп 4х150	500	м	1682,36	2052,48	22%	1026240,00
68	Кабель АПвБШп 4х185	500	м	2117,64	2583,52	22%	1291760,00
69	Кабель АПвБШп 4х240	500	м	2715,13	3312,46	22%	1656230,00
70	Кабель АПвБШп 4х70	500	м	930,70	1135,45	22%	567725,00
71	Кабель АПвБШп 4х95	500	м	1159,76	1414,91	22%	707455,00
72	Кабель АСБл-10 3х120	500	м	2060,98	2514,40	22%	1257200,00
73	Кабель АСБл-10 3х150	500	м	2295,83	2800,91	22%	1400455,00
74	Кабель АСБл-10 3х185	500	м	2594,24	3164,97	22%	1582485,00
75	Кабель АСБл-10 3х240	500	м	3089,20	3768,82	22%	1884410,00
76	Кабель АСБл-10 3х70	500	м	1524,00	1859,28	22%	929640,00
77	Кабель АСБл-10 3х95	500	м	1794,01	2188,69	22%	1094345,00
78	Кабель ВВГнг (А)-LS 4х95-0,66кВ	300	м	8838,53	10783,01	22%	3234903,00
79	Кабель КВВГнг (А)-LS 10х2,5 0,66кВ	200	м	654,64	798,66	22%	159732,00
80	Кабель ЦАСБл 3х120	500	м	2802,10	3418,56	22%	1709280,00
81	Кабель АПвПуг 3х50/25	500	м	1136,89	1387,01	22%	693505,00
82	Колпачки изолирующие CE 25-150 (Нилед)	200	шт	62,81	76,63	22%	15326,00
83	Колпачки изолирующие CE 6-35 (Нилед)	200	шт	75,01	91,51	22%	18302,00
84	Колпачки К-6	200	шт	42,09	51,35	22%	10270,00
85	Колпачки К-9	200	шт	47,29	57,69	22%	11538,00
86	Колпачок К-5	70	шт	39,98	48,78	22%	3414,60
87	Комплект промежуточной подвески ES 1500 (Нилед)	100	шт	1298,08	1583,66	22%	158366,00
88	Короб на кабель металлический антивандальный	15	шт	40430,32	49324,99	22%	739874,85
89	Короб прямой СП 150х50х3000	5	шт	3929,77	4794,32	22%	23971,60
90	Коробка испытательная 68х220х33	10	шт	4625,20	5642,74	22%	56427,40
91	Кронштейн РА4	50	шт	1560,48	1903,79	22%	95189,50
92	Кронштейны СА-16	100	шт	448,96	547,73	22%	54773,00
93	Кронштейны анкерные CS 10.3 (Нилед)	100	шт	1160,46	1415,76	22%	141576,00
94	Лента крепления F 207 (Нилед)	400	м	251,35	306,65	22%	122660,00
95	Мастика битумная	60	кг	834,97	1018,66	22%	61119,60
96	Металлоконструкции для РЛР ДТ-1 (РЛР)	10	шт	9792,94	11947,39	22%	119473,90
97	Металлоконструкции для РЛР Кабельный зажим Тесла	10	шт	12885,53	15720,35	22%	157203,50
98	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-63 (27.0002)	10	шт	6444,32	7862,07	22%	78620,70
99	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-64 (27.0002-29)	10	шт	8783,02	10715,28	22%	107152,80
100	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-65 (27.0002-30)	10	шт	7197,99	8781,55	22%	87815,50
101	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-66 (27.0002-31)	10	шт	3962,56	4834,32	22%	48343,20
102	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-67 (27.0002-32)	10	шт	1817,48	2217,33	22%	22173,30
103	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-68 (27.0002-33)	10	шт	12009,88	14652,05	22%	146520,50
104	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-69 (27.0002-34)	10	шт	3695,58	4508,61	22%	45086,10
105	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-70 (27.0002-35)	10	шт	2723,95	3323,22	22%	33232,20
106	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-71 (27.0002-36)	10	шт	8009,60	9771,71	22%	97717,10
107	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-72 (27.0002-37)	10	шт	5964,31	7276,46	22%	72764,60
108	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-73 (27.0002-38)	10	шт	4309,51	5257,60	22%	52576,00
109	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-74 (27.0002-39)	10	шт	5361,92	6541,54	22%	65415,40
110	Металлоконструкции по альбому 27.0002 Х-51 (27.0002-42)	10	шт	1148,54	1401,22	22%	14012,20
111	Металлоконструкции по альбому Л56-97 КИ-1 (Л56-97)	50	шт	1667,96	2034,91	22%	101745,50
112	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-52 (Л56-97)	10	шт	845,38	1031,36	22%	10313,60
113	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-54 (Л56-97)	20	шт	11098,45	13540,11	22%	270802,20
114	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-60 (Л56-97)	20	шт	1935,37	2361,15	22%	47223,00
115	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-66 (Л56-97)	20	шт	6263,72	7641,74	22%	152834,80
116	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-73 (Л56-97)	20	шт	8224,70	10034,13	22%	200682,60
117	Металлоконструкции по альбому Л56-97 Х-51 (Л56-97)	20	шт	1179,04	1438,43	22%	28768,60
118	Гофрированная двустенная труба d 63 DKC	50	м	692,29	844,59	22%	42229,50
119	Муфта 3КВТп-10 150/240 (Б)	10	шт	12684,74	15475,38	22%	154753,80
120	Муфта 3КВТп-10 70/120 (Б)	10	шт	8768,75	10697,88	22%	106978,80
121	Муфта 3ПКНТп-10-35/50	10	шт	5926,23	7230,00	22%	72300,00
122	Муфта 3СТп-10 150/240 (Б)	10	шт	18710,23	22826,48	22%	228264,80
123	Муфта 3СТп-10 70/120 (Б)	10	шт	15854,53	19342,53	22%	193425,30
124	Муфта 3ПСТ-10-35/50	10	шт	7639,47	9320,15	22%	93201,50
125	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 (Б)	10	шт	8266,72	10085,40	22%	100854,00
126	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 (Б)	10	шт	6012,65	7335,43	22%	73354,30
127	Муфта 4ПСТб-1-150/240 (Б)	10	шт	6695,36	8168,34	22%	81683,40
128	Муфта 4ПСТб-1-70/120 (Б)	10	шт	6272,63	7652,61	22%	76526,10
129	Наконечник ТМЛ-240-20	10	шт	1149,18	1402,00	22%	14020,00
130	Наконечник ТМЛ-185-20	10	шт	1061,48	1295,00	22%	12950,00
131	Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-19	10	шт	938,56	1145,04	22%	11450,40
132	Наконечник ТМЛ-50	20	шт	369,17	450,39	22%	9007,80
133	Наконечник ТМЛ-70-10-12	50	шт	423,14	516,23	22%	25811,50
134	Наконечник ТМЛ-95-12-15	20	шт	547,17	667,55	22%	13351,00
135	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 150 (Нилед)	50	шт	1293,11	1577,59	22%	78879,50
136	Наконечник изолированные для СИП 2 СРТАUR 120 (Нилед)	50	шт	2234,86	2726,53	22%	136326,50
137	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 16 (Нилед)	50	шт	867,24	1058,03	22%	52901,50
138	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 25 (Нилед)	50	шт	859,57	1048,68	22%	52434,00
139	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 35 (Нилед)	50	шт	851,89	1039,31	22%	51965,50
140	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 50 (Нилед)	50	шт	859,57	1048,68	22%	52434,00
141	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 70 (Нилед)	50	шт	867,24	1058,03	22%	52901,50

142	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 95 (Нилед)	50	шт	1164,74	1420,98	22%	71049,00
143	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 (Нилед)	50	шт	4974,19	6068,51	22%	303425,50
144	Ограничители перенапряжения ОПН-10/12/10/550 УХЛ1	90	шт	5538,77	6757,30	22%	608157,00
145	Ограничители перенапряжения ОПН-6/7,2/10/400 УХЛ1	9	шт	5556,03	6778,36	22%	61005,24
146	Ограничители перенапряжения РМК-20-IV-УХЛ1/021	9	шт	10047,92	12258,46	22%	110326,14
147	Опора ЛЭП ПТ 43-2	10	шт	10788,00	13161,36	22%	131613,60
148	Опора ЛЭП ПТ 45	10	шт	15638,83	19079,37	22%	190793,70
149	Опора ЛЭП СВ 110-5 АТ	10	шт	20879,42	25472,89	22%	254728,90
150	Опора ЛЭП СВ 164-1-2	10	шт	83821,17	102261,83	22%	1022618,30
151	Опора ЛЭП СВ 164-20	10	шт	96918,07	118240,05	22%	1182400,50
152	Опора ЛЭП СВ 95-3 АТ	10	шт	16378,71	19982,03	22%	199820,30
153	Песок	40	м3	5514,40	6727,57	22%	269102,80
154	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ-10кВ, 50А с КМЧ №11	3	шт	223918,80	273180,94	22%	819542,82
155	Провод ВВГнгLS-1 1х240	10	м	8293,35	10117,89	22%	101178,90
156	Провод ВВГнгLS-1 1х185	10	м	5254,26	6410,20	22%	64102,00
157	Провод ПуГВ 1х70	40	м	5454,54	6654,54	22%	266181,60
158	Провод ПуГВ 1х95	40	м	6489,58	7917,29	22%	316691,60
159	Провод ПуГВ 1х120	100	м	9124,62	11132,04	22%	1113204,00
160	Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000	м	518,35	632,39	22%	632390,00
161	Провод СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	100	м	557,49	680,14	22%	68014,00
162	Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	3000	м	660,85	806,24	22%	2418720,00
163	Провод СИП2 3х120+1х95	1000	м	813,37	992,31	22%	992310,00
164	Провод СИП-3 1х120-20	3000	м	245,47	299,47	22%	898410,00
165	Провод СИП-3 1х50-20	1000	м	126,83	154,73	22%	154730,00
166	Провод СИП-3 1х70-20	1000	м	145,04	176,95	22%	176950,00
167	Провод СИП-3 1х95-20	1000	м	192,91	235,35	22%	235350,00
168	Провод СИП-4 2х16-0,6/1	1000	м	69,45	84,73	22%	84730,00
169	Провод СИП-4 4х16-0,6/1	1000	м	138,35	168,79	22%	168790,00
170	Провод СИП-4 4х25-0,6/1	1000	м	204,84	249,90	22%	249900,00
171	Растительный грунт	50	м3	8547,81	10428,33	22%	521416,50
172	Разъединители РЛР 1-10/400 УХЛ1 с приводом и КМЧ	10	шт	108031,00	131797,82	22%	1317978,20
173	Разъединители РЛР 1-10/630 УХЛ1 с приводом и КМЧ	2	шт	107091,60	130651,75	22%	261303,50
174	Серьги СР-7-16	200	шт	231,02	281,84	22%	56368,00
175	Серьги СРС-7-16	200	шт	227,90	278,04	22%	55608,00
176	Скоба СК-7-1А	20	шт	335,72	409,58	22%	8191,60
177	Бугель NB 20 (Нилед)	200	шт	62,93	76,77	22%	15354,00
178	Скрепка NC 20 (Нилед)	200	шт	48,92	59,68	22%	11936,00
179	Траверса РА-4	10	шт	1205,18	1470,32	22%	14703,20
180	Траверса ТН 9	10	шт	2826,25	3448,03	22%	34480,30
181	Траверса ТН-1	10	шт	3348,36	4085,00	22%	40850,00
182	Траверса ТН-2	10	шт	1896,86	2314,17	22%	23141,70
183	Траверса ТМ-78Б	10	шт	7399,06	9026,85	22%	90268,50
184	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УПКТ 175/50	20	шт	1351,03	1648,26	22%	32965,20
185	Труба полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм	960	м	2160,63	2635,97	22%	2530531,20
186	Узел крепления У-3	30	шт	2804,06	3420,95	22%	102628,50
187	Узел крепления У-4	30	шт	4059,08	4952,08	22%	148562,40
188	Узел крепления У-52 М	30	шт	2691,03	3283,06	22%	98491,80
189	Устройства защиты от дуги СЕ 3 (Нилед)	30	шт	2271,18	2770,84	22%	83125,20
190	Сталь круглая 10мм 1м	300	м	182,53	222,69	22%	66807,00
191	Полоса стальная 50х4 1м	300	м	440,13	536,96	22%	161088,00
192	Уголок стальной 50х50х5 1м	300	м	840,02	1024,82	22%	307446,00
193	Ушки У 1-7-16	90	шт	480,36	586,04	22%	52743,60
194	Ушки У 2К-7-16	90	шт	602,61	735,18	22%	66166,20
195	Ушки УД 7-16/ UU-7-16	90	шт	435,56	531,38	22%	47824,20
196	Фасадное крепление SF 50	100	шт	2895,06	3531,97	22%	353197,00
197	Хомут Х-10	50	шт	784,31	956,86	22%	47843,00
198	Хомут Х-24 (3.407.1-136)	50	шт	4401,96	5370,39	22%	268519,50
199	Хомут Х-25 (3.407.1-136.3-39)	50	шт	5652,95	6896,60	22%	344830,00
200	Хомут Х-42 (3.407.1-143.8)	50	шт	1279,54	1561,04	22%	78052,00
201	Хомут Х-89	40	шт	6440,61	7857,54	22%	314301,60
202	Хомут Х-51	40	шт	341,80	417,00	22%	16680,00
203	Хомуты стяжные Е 350 (Нилед)	50	шт	53,52	65,29	22%	3264,50
204	Хомуты стяжные Е 778 (Нилед)	50	шт	14,60	17,81	22%	890,50
205	Шина алюминиевая 4х40 (1 м)	50	шт	465,15	567,48	22%	28374,00
206	Шина медная 50х50 1 метр	50	шт	10848,24	13234,85	22%	661742,50
207	Щебень	50	м3	7306,58	8914,03	22%	445701,50

Итого с НДС: 57 734 415,61

Сумма НДС: 9 622 402,60

Всего к оплате: 57 734 415,61

Общая стоимость по КП: 57 734 415,61 руб.

* Предложение действительно до 30.09.2026г.

* Условия оплаты: постоплата 60 дней.

С уважением,
Руководитель ООО "Русский Свет"



Мискарян Николай Сергеевич

Исх. № 711
03.07.2026г.

Генеральному директору ООО "Славэлектромонтаж"

Коммерческое предложение

В ответ на Ваш запрос предлагаем продукцию на следующих условиях:

№	Товар	Примечание	Кол-во	Ед.	Цена с НДС за ед.	Цена без НДС за ед.	НДС	Сумма без НДС	Сумма с НДС
1	Блок ФБС 12-3-6		12	шт	7383,95	6052,42	15978,36	72629,04	88607
2	Блок ФБС 18-4-6 т		12	шт	7808,15	6400,12	16896,36	76801,44	93698
3	Блок ФБС 24-3-6		12	шт	8238,29	6752,70	17827,08	81032,40	98859
4	Блок ФБС 9-3-6		12	шт	6459,66	5294,80	13978,32	63537,60	77516
5	Болт М20х260		50	шт	4279,15	3507,50	38582,50	175375,00	213958
6	Вязки спиральные ВС 120/150.2		120	шт	319,46	261,85	6913,20	31422,00	38335
7	Вязки спиральные ВС 35/50.2		120	шт	285,05	233,65	6168,00	28038,00	34206
8	Вязки спиральные ВС 70/95.2		120	шт	316,29	259,25	6844,80	31110,00	37955
9	Гайка М20		50	шт	53,09	43,52	478,50	2176,00	2655
10	Заглушки для труб ПЭ 160 мм		50	шт	867,44	711,02	7821,00	35551,00	43372
11	Зажим анкерный DN 1		40	шт	404,42	331,49	2917,20	13259,60	16177
12	Зажим для временного заземления РС 481 (Нилед)		120	шт	2269,81	1860,50	49117,20	223260,00	272377
13	Зажим ответвительный N 70		30	шт	1066,8	874,43	5771,10	26232,90	32004
14	Зажим РА 2200		100	шт	3551,8	2911,31	64049,00	291131,00	355180
15	Зажимы анкерные DN-120 Rpi (Нилед)		90	шт	5197,36	4260,13	84350,70	383411,70	467762
16	Зажимы анкерные DN-70 Rpi (Нилед)		90	шт	2988,71	2449,76	48505,50	220478,40	268984
17	Зажимы анкерные DN-80 Rpi (Нилед)		90	шт	3687,76	3022,75	59850,90	272047,50	331898
18	Зажимы анкерные PAZ 3 (Нилед)		90	шт	2951,5	2419,26	47901,60	217733,40	265635
19	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 35 (Нилед)		100	шт	2538,33	2080,60	45773,00	208060,00	253833
20	Зажимы анкерные для СИП 2 DN 95-120 (Нилед)		100	шт	3546	2906,56	63944,00	290656,00	354600
21	Зажимы анкерные для СИП 2 РА 1500 (Нилед)		100	шт	2912,38	2387,20	52518,00	238720,00	291238
22	Зажимы анкерные для СИП 4 DN 123 (Нилед)		100	шт	329,53	270,11	5942,00	27011,00	32953
23	Зажимы анкерные НБ-60/5,6-16С (НБ-2-6А)		90	шт	1148,78	941,62	18644,40	84745,80	103390
24	Зажимы аппаратные А1А-50Т		60	шт	291,73	239,12	3156,60	14347,20	17504
25	Зажимы аппаратные А1А-70Т		60	шт	326,24	267,41	3529,80	16044,60	19574
26	Зажимы аппаратные А1А-95Т		60	шт	340,58	279,16	3685,20	16749,60	20435
27	Зажимы аппаратные А2А-50Т		60	шт	393,01	322,14	4252,20	19328,40	23581
28	Зажимы аппаратные А2А-70Т		60	шт	438,5	359,43	4744,20	21565,80	26310
29	Зажимы аппаратные А2А-95Т		60	шт	398,37	326,53	4310,40	19591,80	23902
30	Зажимы оперативные ответвительные SL 30		60	шт	7750,1	6352,54	83853,60	381152,40	465006
31	Зажимы оперативные ответвительные SLW 36		60	шт	9639,32	7901,08	104294,40	474064,80	578359
32	Зажимы ответвительные RP 150 (Нилед)		100	шт	4413,00	3617,21	79579,00	361721,00	441300
33	Зажимы ответвительные RPN 150		100	шт	3179,32	2606,00	57332,00	260600,00	317932
34	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 71 (Нилед)		100	шт	1017,59	834,09	18350,00	83409,00	101759
35	Зажимы ответвительные влагозащищенные Р 72 (Нилед)		100	шт	1351,89	1108,11	24378,00	110811,00	135189
36	Зажимы ответвительные герметичные Р 240		100	шт	2673,4	2191,31	48209,00	219131,00	267340
37	Зажимы ответвительные герметичные Р 616R (Нилед)		100	шт	568,91	466,32	10259,00	46632,00	56891
38	Зажимы ответвительные герметичные Р 635 (Нилед)		100	шт	631,17	517,35	11382,00	51735,00	63117
39	Зажимы ответвительные герметичные Р 645 (Нилед)		100	шт	695,72	570,26	12546,00	57026,00	69572
40	Зажимы ответвительные герметичные Р 70 (Нилед)		100	шт	855,83	701,50	15433,00	70150,00	85583
41	Зажимы плашечные CD 35 (Нилед)		100	шт	353,65	289,88	6377,00	28988,00	35365
42	Зажимы плашечные ПА-1-1		100	шт	136,87	112,19	2468,00	11219,00	13687
43	Зажимы плашечные ПА-2-2		100	шт	265,01	217,22	4779,00	21722,00	26501
44	Зажимы плашечные ПС-1-1		100	шт	165,59	135,73	2986,00	13573,00	16559
45	Зажимы плашечные ПС-2-1		100	шт	185,46	152,02	3344,00	15202,00	18546
46	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 54.6N (Нилед)		40	шт	973,39	797,86	7021,20	31914,40	38936
47	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 70N (Нилед)		40	шт	1003,97	822,93	7241,60	32917,20	40159
48	Зажимы соединительные для нейтрали СИП 2 MJPT 95N (Нилед)		40	шт	1735,33	1422,40	12517,20	56896,00	69413
49	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 150 (Нилед)		40	шт	927	759,84	6686,40	30393,60	37080
50	Зажимы соединительные для СИП 2 MJPT 50 (Нилед)		40	шт	619,27	507,60	4466,80	20304,00	24771

51	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 70 (Нилед)	40	шт	624,3	511,72	4503,20	20468,80	24972
52	Зажимы соединительные для СИП 2 МПРТ 95 (Нилед)	40	шт	987,93	809,78	7126,00	32391,20	39517
53	Заземляющие проводники ЗП 6 (1м)	100	шт	644,86	528,57	11629,00	52857,00	64486
54	Заземляющие проводники ЗП-1 (1,0 м)	150	шт	1005,11	823,86	27187,50	123579,00	150767
55	Звено промежуточное ПРТ-7-1	200	шт	420,07	344,32	15150,00	68864,00	84014
56	Изолятор SM-40	60	шт	3331,8	2730,98	36049,20	163858,80	199908
57	Изолятор ТФ-20	30	шт	324,56	266,03	1755,90	7980,90	9737
58	Изолятор штыревой НС18А	20	шт	402,76	330,13	1452,60	6602,60	8055
59	Изоляторы SML 70/20	90	шт	4272,99	3502,45	69348,60	315220,50	384569
60	Изоляторы ЛК 70/10-И-3 ГС	90	шт	4237,96	3473,74	68779,80	312636,60	381416
61	Изоляторы ПС 70Е 212W	200	шт	1800,15	1475,53	64924,00	295106,00	360030
62	Изоляторы ШФ 20 Г1	200	шт	2563,02	2100,84	92436,00	420168,00	512604
63	Изоляторы ШФ 20 УО	200	шт	2989,9	2450,74	107832,00	490148,00	597980
64	Изоляторы IF-27	200	шт	2769,4	2270,00	99880,00	454000,00	553880
65	Индикатор короткого замыкания ИКЗ-В32Л	9	шт	110087,04	90235,28	178665,84	812117,52	990783
66	Кабель АПвБШп 4х120	500	м	1874,46	1536,44	169010,00	768220,00	937230
67	Кабель АПвБШп 4х150	500	м	2266,65	1857,91	204370,00	928955,00	1133325
68	Кабель АПвБШп 4х185	500	м	2806,23	2300,19	253020,00	1150095,00	1403115
69	Кабель АПвБШп 4х240	500	м	3538,95	2900,78	319085,00	1450390,00	1769475
70	Кабель АПвБШп 4х70	500	м	1213,77	994,89	109440,00	497445,00	606885
71	Кабель АПвБШп 4х95	500	м	1513,34	1240,44	136450,00	620220,00	756670
72	Кабель АСБл-10 3х120	500	м	2690,84	2205,61	242615,00	1102805,00	1345420
73	Кабель АСБл-10 3х150	500	м	2999,21	2458,37	270420,00	1229185,00	1499605
74	Кабель АСБл-10 3х185	500	м	3447,56	2825,87	310845,00	1412935,00	1723780
75	Кабель АСБл-10 3х240	500	м	4176,26	3423,16	376550,00	1711580,00	2088130
76	Кабель АСБл-10 3х70	500	м	2058,48	1687,28	185600,00	843640,00	1029240
77	Кабель АСБл-10 3х95	500	м	2421,13	1984,53	218300,00	992265,00	1210565
78	Кабель ВВГнг (А)-LS 4х95-0,66кВ	300	м	11918,07	9768,91	644748,00	2930673,00	3575421
79	Кабель КВВГнг (А)-LS 10х2,5 0,66кВ	200	м	882	722,95	31810,00	144590,00	176400
80	Кабель ЦАСБл 3х120	500	м	3713,27	3043,66	334805,00	1521830,00	1856635
81	Кабель АПвПгг 3х50/25	500	м	1419,49	1163,52	127985,00	581760,00	709745
82	Колпачки изолирующие СЕ 25-150 (Нилед)	200	шт	81,86	67,10	2952,00	13420,00	16372
83	Колпачки изолирующие СЕ 6-35 (Нилед)	200	шт	97,82	80,18	3528,00	16036,00	19564
84	Колпачки К-6	200	шт	54,92	45,02	1980,00	9004,00	10984
85	Колпачки К-9	200	шт	61,74	50,61	2226,00	10122,00	12348
86	Колпачок К-5	70	шт	52,23	42,81	659,40	2996,70	3656
87	Комплект промежуточной подвески ES 1500 (Нилед)	100	шт	1725,06	1413,98	31108,00	141398,00	172506
88	Короб на кабель металлический антивандальный	15	шт	54657,42	44801,16	147843,90	672017,40	819861
89	Короб прямой СП 150х50х3000	5	шт	5307,99	4350,81	4785,90	21754,05	26540
90	Коробка испытательная 68х220х33	10	шт	6241,98	5116,38	11256,00	51163,80	62420
91	Кронштейн РА4	50	шт	2104,18	1724,74	18972,00	86237,00	105209
92	Кронштейны СА-16	100	шт	604,89	495,81	10908,00	49581,00	60489
93	Кронштейны анкерные CS 10.3 (Нилед)	100	шт	1537,81	1260,50	27731,00	126050,00	153781
94	Лента крепления F 207 (Нилед)	400	м	327,62	268,54	23632,00	107416,00	131048
95	Мастика битумная	60	кг	1088,91	892,55	11781,60	53553,00	65335
96	Металлоконструкции для РЛР ДТ-1 (РЛР)	10	шт	12778,51	10474,19	23043,20	104741,90	127785
97	Металлоконструкции для РЛР кабельный зажим Тесла	10	шт	16823,53	13789,78	30337,50	137897,80	168235
98	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-63 (27.0002)	10	шт	8696,99	7128,68	15683,10	71286,80	86970
99	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-64 (27.0002-29)	10	шт	11576,34	9488,80	20875,40	94888,00	115763
100	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-65 (27.0002-30)	10	шт	9651,8	7911,31	17404,90	79113,10	96518
101	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-66 (27.0002-31)	10	шт	5309,12	4351,74	9573,80	43517,40	53091
102	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-67 (27.0002-32)	10	шт	2140,42	1754,44	3859,80	17544,40	21404
103	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-68 (27.0002-33)	10	шт	16065,85	13168,73	28971,20	131687,30	160659
104	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-69 (27.0002-34)	10	шт	4939,87	4049,07	8908,00	40490,70	49399
105	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-70 (27.0002-35)	10	шт	3638,35	2982,25	6561,00	29822,50	36384
106	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-71 (27.0002-36)	10	шт	10523,38	8625,72	18976,60	86257,20	105234
107	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-72 (27.0002-37)	10	шт	7841,01	6427,06	14139,50	64270,60	78410
108	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-73 (27.0002-38)	10	шт	5669,07	4646,78	10222,90	46467,80	56691
109	Металлоконструкции по альбому 27.0002 ТМ-74 (27.0002-39)	10	шт	7057,98	5785,23	12727,50	57852,30	70580
110	Металлоконструкции по альбому 27.0002 X-51 (27.0002-42)	10	шт	1512,82	1240,02	2728,00	12400,20	15128
111	Металлоконструкции по альбому Л56-97 КИ-1 (Л56-97)	50	шт	2198,43	1801,99	19822,00	90099,50	109922
112	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-52 (Л56-97)	10	шт	1133,56	929,15	2044,10	9291,50	11336

113	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ОГ-54 (Л56-97)	20	шт	14869,95	12188,48	53629,40	243769,60	297399
114	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-60 (Л56-97)	20	шт	2591	2123,77	9344,60	42475,40	51820
115	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-66 (Л56-97)	20	шт	8379,09	6868,11	30219,60	137362,20	167582
116	Металлоконструкции по альбому Л56-97 ТМ-73 (Л56-97)	20	шт	10993,92	9011,41	39650,20	180228,20	219878
117	Металлоконструкции по альбому Л56-97 Х-51 (Л56-97)	20	шт	1574,82	1290,84	5679,60	25816,80	31496
118	Гофрированная двустенная труба d 63 ДКС	50	м	909,56	745,54	8201,00	37277,00	45478
119	Муфта ЗКВТп-10 150/240 (Б)	10	шт	16676,06	13668,90	30071,60	136689,00	166761
120	Муфта ЗКВТп-10 70/120 (Б)	10	шт	11535,1	9455,00	20801,00	94550,00	115351
121	Муфта ЗПКНТп-10-35/50	10	шт	7458,49	6113,52	13449,70	61135,20	74585
122	Муфта ЗСТп-10 150/240 (Б)	10	шт	24628,57	20187,35	44412,20	201873,50	246286
123	Муфта ЗСТп-10 70/120 (Б)	10	шт	20883,08	17117,28	37658,00	171172,80	208831
124	Муфта ЗПСТ-10-35/50	10	шт	9546,81	7825,25	17215,60	78252,50	95468
125	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-150/240 (Б)	10	шт	10895,83	8931,01	19648,20	89310,10	108958
126	Муфта 4ПКВ(Н)Тпб-1-70/120 (Б)	10	шт	8062,37	6608,50	14538,70	66085,00	80624
127	Муфта 4ПСТб-1-150/240 (Б)	10	шт	8970,59	7352,94	16176,50	73529,40	89706
128	Муфта 4ПСТб-1-70/120 (Б)	10	шт	8397,55	6883,24	15143,10	68832,40	83976
129	Наконечник ТМЛ-240-20	10	шт	1554,00	1273,77	2802,30	12737,70	15540
130	Наконечник ТМЛ-185-20	10	шт	1510,00	1237,70	2723,00	12377,00	15100
131	Наконечник медный луженый ТМЛ 120-12-19	10	шт	1253,62	1027,56	2260,60	10275,60	12536
132	Наконечник ТМЛ-50	20	шт	485,04	397,57	1749,40	7951,40	9701
133	Наконечник ТМЛ-70-10-12	50	шт	556,3	455,98	5016,00	22799,00	27815
134	Наконечник ТМЛ-95-12-15	20	шт	719,79	589,99	2596,00	11799,80	14396
135	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 150 (Нилед)	50	шт	1702,14	1395,20	15347,00	69760,00	85107
136	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 120 (Нилед)	50	шт	2892,5	2370,90	26080,00	118545,00	144625
137	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 16 (Нилед)	50	шт	1142,3	936,31	10299,50	46815,50	57115
138	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 25 (Нилед)	50	шт	1132,94	928,64	10215,00	46432,00	56647
139	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 35 (Нилед)	50	шт	1142,3	936,31	10299,50	46815,50	57115
140	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 50 (Нилед)	50	шт	1151,67	943,99	10384,00	47199,50	57584
141	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 70 (Нилед)	50	шт	1161,03	951,66	10468,50	47583,00	58052
142	Наконечники изолированные для СИП 2 СРТАUR 95 (Нилед)	50	шт	1558,1	1277,13	14048,50	63856,50	77905
143	Ограничители перенапряжения ОР 600/28 (Нилед)	50	шт	6648,98	5449,98	59950,00	272499,00	332449
144	Ограничители перенапряжения ОПНп-10/12/10/550 УХЛ1	90	шт	7398,08	6064,00	120067,20	545760,00	665827
145	Ограничители перенапряжения ОПНп-6/7,2/10/400 УХЛ1	9	шт	7299,76	5983,41	11847,15	53850,69	65698
146	Ограничители перенапряжения РМК-20-IV-УХЛ1/021	9	шт	13209,55	10827,50	21438,45	97447,50	118886
147	Опора ЛЭП ПТ 43-2	10	шт	14191,38	11632,28	25591,00	116322,80	141914
148	Опора ЛЭП ПТ 45	10	шт	20585,63	16873,47	37121,60	168734,70	205856
149	Опора ЛЭП СВ 110-5 АТ	10	шт	27501,7	22542,38	49593,20	225423,80	275017
150	Опора ЛЭП СВ 164-1-2	10	шт	110479,3	90556,80	199225,00	905568,00	1104793
151	Опора ЛЭП СВ 164-20	10	шт	129957,54	106522,57	234349,70	1065225,70	1299575
152	Опора ЛЭП СВ 95-3 АТ	10	шт	21944,55	17987,34	39572,10	179873,40	219446
153	Песок	40	м3	7382,46	6051,20	53250,40	242048,00	295298
154	Предохранитель-разъединитель выхлопного типа ПРВТ-10кВ, 50А с КМЧ №11	3	шт	296935,8	243390,00	160637,40	730170,00	890807
155	Провод ВВГнгLS-1 1х240	10	м	10990,11	9008,29	19818,20	90082,90	109901
156	Провод ВВГнгLS-1 1х185	10	м	7350,05	6024,63	13254,20	60246,30	73500,50
157	Провод ПуГВ 1х70	40	м	7228,21	5924,76	52138,00	236990,40	289128
158	Провод ПуГВ 1х95	40	м	8605,75	7053,89	62074,40	282155,60	344230
159	Провод ПуГВ 1х120	100	м	12108,52	9925,02	218350,00	992502,00	1210852
160	Провод СИП-2 3х70+1х70-0,6/1	1000	м	688,36	564,23	124130,00	564230,00	688360
161	Провод СИП-2 3х70+1х95-0,6/1	100	м	740,87	607,27	13360,00	60727,00	74087
162	Провод СИП-2 3х95+1х95-0,6/1	3000	м	878,88	720,39	475470,00	2161170,00	2636640
163	Провод СИП2 3х120+1х95	1000	м	1071,36	878,16	193200,00	878160,00	1071360
164	Провод СИП-3 1х120-20	3000	м	328,89	269,58	177930,00	808740,00	986670
165	Провод СИП-3 1х50-20	1000	м	167,05	136,93	30120,00	136930,00	167050
166	Провод СИП-3 1х70-20	1000	м	192,48	157,77	34710,00	157770,00	192480
167	Провод СИП-3 1х95-20	1000	м	255,82	209,69	46130,00	209690,00	255820
168	Провод СИП-4 2х16-0,6/1	1000	м	92,04	75,44	16600,00	75440,00	92040
169	Провод СИП-4 4х16-0,6/1	1000	м	183,22	150,18	33040,00	150180,00	183220
170	Провод СИП-4 4х25-0,6/1	1000	м	273,8	224,43	49370,00	224430,00	273800
171	Растительный грунт	50	м3	11237,42	9211,00	101321,00	460550,00	561871
172	Разъединители РЛР 1-10/400 УХЛ1 с приводом и КМЧ	10	шт	139820,3	114606,80	252135,00	1146068,00	1398203
173	Разъединители РЛР 1-10/630 УХЛ1 с приводом и КМЧ	2	шт	142112,43	116485,60	51253,66	232971,20	284225
174	Серьги СР-7-16	200	шт	306,78	251,46	11064,00	50292,00	61356
175	Серьги СРС-7-16	200	шт	302,87	248,25	10924,00	49650,00	60574
176	Скоба СК-7-1А	20	шт	446,47	365,96	1610,20	7319,20	8929
177	Бугель NB 20 (Нилед)	200	шт	83,63	68,55	3016,00	13710,00	16726
178	Скрепа NC 20 (Нилед)	200	шт	64,97	53,25	2344,00	10650,00	12994

179	Траверса РА-4		10	шт	1598,18	1309,98	2882,00	13099,80	15982
180	Траверса ТН 9		10	шт	3713,27	3043,66	6696,10	30436,60	37133
181	Траверса ТН-1		10	шт	4472,37	3665,88	8064,90	36658,80	44724
182	Траверса ТН-2		10	шт	2535,51	2078,29	4572,20	20782,90	25355
183	Траверса ТМ-78Б		10	шт	9897,86	8113,00	17848,60	81130,00	98979
184	Термоусаживаемый уплотнитель кабельных проходов УПКТ 175/50		20	шт	1808,7	1482,54	6523,20	29650,80	36174
185	Труба полиэтиленовые ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR13,6, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 11,8 мм		960	м	2894,85	2372,83	501139,20	2277916,80	2779056
186	Узел крепления У-3		30	шт	3759,97	3081,94	20340,90	92458,20	112799
187	Узел крепления У-4		30	шт	5350,02	4385,26	28942,80	131557,80	160501
188	Узел крепления У-52 М		30	шт	3544,54	2905,36	19175,40	87160,80	106336
189	Устройства защиты от дуги СЕ 3 (Нилед)		30	шт	2989,59	2450,48	16173,30	73514,40	89688
190	Сталь круглая 10мм 1м		300	м	240,11	196,81	12990,00	59043,00	72033
191	Полоса стальная 50х4 1м		300	м	578,62	474,28	31302,00	142284,00	173586
192	Уголок стальной 50х50х5 1м		300	м	1103,66	904,64	59706,00	271392,00	331098
193	Ушки У 1-7-16		90	шт	641,61	525,91	10413,00	47331,90	57745
194	Ушки У 2К-7-16		90	шт	805,51	660,25	13073,40	59422,50	72496
195	Ушки УД 7-16/ UU-7-16		90	шт	582,66	477,59	9456,30	42983,10	52439
196	Фасадное крепление SF 50		100	шт	3875,79	3176,88	69891,00	317688,00	387579
197	Хомут Х-10		50	шт	1050,83	861,34	9474,50	43067,00	52542
198	Хомут Х-24 (3.407.1-136)		50	шт	5902,59	4838,19	53220,00	241909,50	295130
199	Хомут Х-25 (3.407.1-136.3-39)		50	шт	7384,86	6053,16	66585,00	302658,00	369243
200	Хомут Х-42 (3.407.1-143.8)		50	шт	1670,58	1369,33	15062,50	68466,50	83529
201	Хомут Х-89		40	шт	8404,15	6888,65	60620,00	275546,00	336166
202	Хомут Х-51		40	шт	488,2	400,16	3521,60	16006,40	19528
203	Хомуты стяжные Е 350 (Нилед)		50	шт	69,2	56,72	624,00	2836,00	3460
204	Хомуты стяжные Е 778 (Нилед)		50	шт	19,2	15,74	173,00	787,00	960
205	Шина алюминиевая 4х40 (1 м)		50	шт	621,76	509,64	5606,00	25482,00	31088
206	Шина медная 50х50 1 метр		50	шт	14744,09	12085,32	132938,50	604266,00	737205
207	Щебень		50	м3	9860,65	8082,50	88907,50	404125,00	493033

Итого:

Стоимость продукции:

НДС:

62 883 881,46

51 544 148,74

11 339 732,72


Всего наименований 201, на сумму 60886035,04 руб.

#ИМЯ?

Коммерческое предложение действительно до 30.06.2026

Поставляемая продукция новая ранее не использованная, представляет собой серийные модели соответствующие ГОСТам и ТУ.

Генеральный директор



Бородкин А. В.