Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

"Утверждаю"
Начальник Можайского РЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети
_____ В.В. Архипов

26 октября 2026 г.

Закупка № _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 ВЛИ-0,4 кВ ф. Четная сторона ТП-3976 до оп.8 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:510, 50:18:0080112:34 – земельный участок**

(объект закупки)

Код SAP: **I-367907**

Характер строительства: **Нов. строительство** Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует** Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)
Московская область	**Можайский**		**МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:510, 50:18:0080112:34 – земельный участок**

Наименование лота: **Выполнение ПИР,**
(предмет закупки)

для / по: **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от оп.3 ВЛИ-0,4 кВ ф. Четная сторона ТП-3976 до оп.8 ПС-110 кВ №704 "Макарово" (0,13 км), в т.ч. ПИР, МО, Можайский р-н, д.Холдеево, 50:18:0080112:510, 50:18:0080112:34 – земельный участок**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-303-242630(458119) от 46309**

СОСТАВ ЛОТА:

		Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☑		**Разработка исходно-разрешительной документации**	
	☑	**Оформление земельно-правовых отношений**	
	☑	**Получение ТУ от сторонних организаций**	
	☑	**Разработка Задания на проектирование**	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	☑	**Выполнение изыскательских работ**	В соответствии с нормами проектирования
☑		**Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии**	
☑		**Разработка технико - экономического обоснования**	
☑		**Разработка проектно-сметной документации**	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	☑	**Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта**	
☐		**Выполнение авторского надзора**	
☐		**Строительство на условиях "под ключ"**	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☐	**Выполнение подготовительных работ**	
	☐	**Выполнение строительных работ**	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	☐	**Выполнение монтажных работ**	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☐	**Предоставление оборудования**	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком
	☐	**Предоставление материалов**	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик.
	☐	**Выполнение шеф-монтажных работ**	
	☐	**Выполнение пуско-наладочных работ**	
	☐	**Выполнение приемо-сдаточных испытаний**	
	☐	**Сдача объекта приемочной комиссии**	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действущими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☐	**Гарантийное обслуживание**	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☐		**Регистрация объекта**	

Объект технологического присоединения		
	☐	нет
	☑	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Начальная цена лота:	**15 627.67**	руб.	**Начальная цена лота:**	**19 351.74**	руб.
без учета НДС, в том числе:			**с учетом НДС, в том числе:**		
ПИР:	**15 627.67**	руб.	**ПИР:**	**19 065.76**	руб.
СМР:	**0.00**	руб.	**СМР:**	**0.00**	руб.
Оборудование:	**0.00**	руб.	**Оборудование:**	**0.00**	руб.
ПНР:	**0.00**	руб.	**ПНР:**	**0.00**	руб.
Прочие:	**0.00**	руб.	**Прочие:**	**0.00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты: 1,5%	**234.42**	руб.	**Непредвиденные работы и затраты: 1,5%**	**285.99**	руб.

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): **с момента подписания договора** по **19** **Декабрь** **месяц** **2026** **года**

За
фи

Заместитель начальника Можайского РЭС
филиала "Западные электрические сети"

_____ **Е.А. Кумбариди-Терехова**