



Заместитель генерального директора по капитальному строительству - Начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

С.А. Дмитренко

2026 г.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ ЗТП-1, ПС №137 "Домодедовская", в т.ч. ПИР, МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Северный, тер. Заболотье-Борисоглебское, з/у 1 Ю8-25-303-285901(820503)
(наименование стройки, объекта)

Договор №10-ЮЭС-26 от 10.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.06

1-356129

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	Смета № 02-01-01	ВЛ 0,4 кВ	146,01276	332,60001	-	-	478,61277
Итого: по главе 2			146,01276	332,60001	-	-	478,61277
Итого: по главам 1-2			146,01276	332,60001	-	-	478,61277
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСН 81-05-01-2001 прил. 1 п. 2,7	Средств на возведение и разборку временных зданий и сооружений 2,5%	3,65032	8,31500	-	-	11,96532
Итого: по главе 8			3,65032	8,31500	-	-	11,96532
Итого: по главам 1-8			149,66308	340,91501	-	-	490,57809
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	ГСН 81-05-02-2001 прил. 4, п. 2.4	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,84360	6,47739	-	-	9,32099
4	Смета № 09-01-01	ПНР				4,97433	4,97433
Итого: по главе 9			2,84360	6,47739	-	4,97433	14,29532
Итого: по главам 1-9			152,50668	347,39240	-	4,97433	504,87341
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010 г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				10,80429	10,80429
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				20,53612	20,53612
Итого: по главе 10			-	-	-	31,34041	31,34041
Итого: по главам 1-10			152,50668	347,39240	-	36,31474	536,21382
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №29-26С от 10.03.2026 г.	Проектные работы				17,67412	17,67412
Итого: по главе 12			-	-	-	17,67412	17,67412
Итого: по главам 1-12			152,50668	347,39240	-	53,98886	553,88794
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,57520	10,42177	-	1,61967	16,61664
Итого: Непредвиденные затраты			4,57520	10,42177	-	1,61967	16,61664
Итого с непредвиденными			157,08188	357,81417	-	55,60853	570,50458
НДС							
9		НДС - 22 %	34,55801	78,71912	-	12,23388	125,51101
Итого НДС			34,55801	78,71912	-	12,23388	125,51101
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			191,63989	436,53329	-	67,84241	696,01559

Генеральный директор
м.п.



А. Ю. Сорокин