

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2711, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-26-303-288118(110302)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357250

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	141,83585	3,33893	-	-	145,17478
Итого: по главе 2			141,83585	3,33893	-	-	145,17478
Итого: по главам 1-2			141,83585	3,33893	-	-	145,17478
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,54590	0,08347	-	-	3,62937
Итого: по главе 8			3,54590	0,08347	-	-	3,62937
Итого: по главам 1-8			145,38175	3,42240	-	-	148,80415
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,76225	0,06503	-	-	2,82728
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			2,76225	0,06503	-	-	2,82728
Итого: по главам 1-9			148,14400	3,48743	-	-	151,63143
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	3,24491	3,24491
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	6,32013	6,32013
Итого: по главе 10			-	-	-	9,56504	9,56504
Итого: по главам 1-10			148,14400	3,48743	-	9,56504	161,19647
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы	-	-	-	9,18604	9,18604
Итого: по главе 12			-	-	-	9,18604	9,18604
Итого: по главам 1-12			148,14400	3,48743	-	18,75108	170,38251
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,44432	0,10462	-	0,56253	5,11147
Итого: Непредвиденные затраты			4,44432	0,10462	-	0,56253	5,11147
Итого с непредвиденными			152,58832	3,59205	-	19,31361	175,49398
НДС							
9		НДС - 22 %	33,56943	0,79025	-	4,24899	38,60867
Итого НДС			33,56943	0,79025	-	4,24899	38,60867
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			186,15775	4,38230	-	23,56260	214,10265



Генеральный директор
ООО ТД "Технотройторг"

С.В. Дрожжина

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - начальника управления капитального строительства Южные электрические сети - филиала ПАО "Россети Московский регион"

С.А. Дмитренко
" " 202_ г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Строительство ЛЭП-0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2711, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-26-303-288118(110302)
(наименование стройки, объекта)

Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-357250

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	148,72475	32,21738	-	-	180,94213
Итого: по главе 2			148,72475	32,21738	-	-	180,94213
Итого: по главам 1-2			148,72475	32,21738	-	-	180,94213
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	3,71812	0,80543	-	-	4,52355
Итого: по главе 8			3,71812	0,80543	-	-	4,52355
Итого: по главам 1-8			152,44287	33,02281	-	-	185,46568
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	2,89641	0,62743	-	-	3,52384
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			2,89641	0,62743	-	10,27192	13,79576
Итого: по главам 1-9			155,33928	33,65024	-	10,27192	199,26144
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	4,26419	4,26419
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	7,83097	7,83097
Итого: по главе 10			-	-	-	12,09516	12,09516
Итого: по главам 1-10			155,33928	33,65024	-	22,36708	211,35660
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы	-	-	-	-	-
Итого: по главе 12			-	-	-	-	-
Итого: по главам 1-12			155,33928	33,65024	-	22,36708	211,35660
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	4,66022	1,00951	-	0,67101	6,34074
Итого: Непредвиденные затраты			4,66022	1,00951	-	0,67101	6,34074
Итого с непредвиденными			159,99950	34,65975	-	23,03809	217,69734
НДС							
9		НДС - 22 %	35,19989	7,62515	-	5,06838	47,89342
Итого НДС			35,19989	7,62515	-	5,06838	47,89342
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			195,19939	42,28490	-	28,10647	265,59076



Генеральный директор
ООО ТД "Технстройторг"

С.В. Дрожжина