

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству – Начальник УКС



С.А. Дмитренко

2021 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство 0,4 кВ (по сущ. опорам) от РУ-0,4 кВ КТП-2711, ПС №23 "Кварц", в т.ч. ПИР, МО, Раменский р-н, с/п Чулковское Ю8-26-303-288118(110302)

(наименование стройки, объекта)

Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

1-357250

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
Итого: по главе 1			-	-	-	-	-
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Строительство ВЛИ	290,56060	35,55631	-	-	326,11691
Итого: по главе 2			290,56060	35,55631	-	-	326,11691
Итого: по главам 1-2			290,56060	35,55631	-	-	326,11691
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Министра России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%	7,26402	0,88891	-	-	8,15293
Итого: по главе 8			7,26402	0,88891	-	-	8,15293
Итого: по главам 1-8			297,82462	36,44522	-	-	334,26984
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Министра России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	5,65867	0,69246	-	-	6,35113
4	09-01-01	ПНР ВЛИ	-	-	-	10,27192	10,27192
Итого: по главе 9			5,65867	0,69246	-	10,27192	16,62305
Итого: по главам 1-9			303,48329	37,13768	-	10,27192	350,89289
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,50911	7,50911
6	Приказ ПАО "РМР" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итог гл.1-9, 12)	-	-	-	14,15110	14,15110
Итого: по главе 10			-	-	-	21,66021	21,66021
Итого: по главам 1-10			303,48329	37,13768	-	31,93213	372,55310
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор № 280-ЮЭС от 05.03.2026	Проектные работы	-	-	-	9,18604	9,18604
Итого: по главе 12			-	-	-	9,18604	9,18604
Итого: по главам 1-12			303,48329	37,13768	-	41,11817	381,73914
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	9,10450	1,11413	-	1,23355	11,45218
Итого: Непредвиденные затраты			9,10450	1,11413	-	1,23355	11,45218
Итого с непредвиденными			312,58779	38,25181	-	42,35172	393,19132
НДС							
9		НДС - 22 %	68,76931	8,41540	-	9,31738	86,50209
Итого НДС			68,76931	8,41540	-	9,31738	86,50209
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			381,35710	46,66721	-	51,66910	479,69341

Генеральный директор ООО ТД "Техностройторг"
м.п.

С.В. Дрожжина



С.В. Дрожжина