

Номер закупки: 084-0022359

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-361291
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0915-5-КС от 15.09.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г.о. Коломна, 50:34:0010605:2745
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ ответвление от оп. 49/7 ВЛ-10 кВ фид. Сергиевский с установкой РПКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 722 Чанки, в т. ч. ПИР, МО, г.о. Коломна, 50:34:0010605:2745

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	☐	да
	☒	нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 271 060,77 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.	
ПИР	0,00 руб.
АН	0,00 руб.
ППТ	0,00 руб.
СМР	76 669,05 руб.
Оборудование	169 941,14 руб.
ПНР	24 450,59 руб.
Прочие	0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты	0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 31.01.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


подпись

подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР. ПНР полным изданием Подразича по титулу: Строительство ВЛЗ-10 кВ отсечение от оп. 49/7 ВЛ-10 кВ фид. Сергеевский с установкой РЛКВ-10 кВ, ПС 110 кВ № 722 Чувш. в т. ч. ПНР, МО, г.о. Коломна, 50:34:00106095:2745

Идентификатор инвестиционного проекта: [36|29]

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВД-10 кВ Анд. Сегельский с установкой РПЗ-10 кВ, ТС 110 кВ № 722 Чагин, в т. ч. ТПР МО, г.о. Коломна. 50.34.0010605.2745

[illegible]

год	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полугоду выполнения ПНР:	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	62 843,48	139 296,02	20 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	222 180,96
Год, соответствующий полугоду строительства:	Не зафиксированные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	62 843,48	139 296,02	20 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	222 180,96
Итого: руб.	Итого: руб.								
1	Стоимость строительства из зафиксированных объемов в текущих ценах								
2	Индикаторы Минэкономразвития по строке "Инвестиции в основную капитал"								
3	Затраты заказчика, включаемые в расчеты предельной цены лота в текущих ценах								
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	62 843,48	139 296,02	20 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	222 180,96
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**								
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	62 843,48	139 296,02	20 041,46	0,00	0,00	0,00	0,00	222 180,96
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	76 669,05	169 941,14	24 450,59	0,00	0,00	0,00	0,00	271 060,77

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Итого: руб. 222 180,96

Начальник СТО УКС

А.А. Яриш

22.10.2026