

Номер закупки: 084-0022452

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

22.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-367487
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: не утверждена (Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) Приказ об утверждении проекта: от (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область (субъект) МО, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 142, кадастровый номер 50:29:0031 (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение ПИР, СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика по титулу: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Совхоз (инв. №029-012009) до границы земельного участка заявителя, ПС 110 кВ № 168 Фаустово (абонентская), ЛР-10 кВ, в т. ч. ПИР, МО, Воскресенский район, с. Юрасово, ул. Центральная, уч. 142, кадастровый номер 50:29:003107:4002

Объем работ (услуг) по лоту: Определяется техническими условиями №И-26-00-380128/102/В8 от 30.09.2026

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☒	Разработка исходно-разрешительной документации	Акт выбора направления трассы
☒	Оформление земельно-правовых отношений	Оформление земельно-правовых отношений в соответствии с ЗК РФ. При необходимости установления всех видов сервитуты, аренды - подготовка материалов для оформления земельно-правовых отношений
☒	Получение ТУ от сторонних организаций	Подготовка и передача Заявлений на выдачу ТУ от сторонних организаций, их оплата и получение.
☒	Выполнение изыскательских работ	Подготовка и согласование топографического плана в масштабе 1:500
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико-экономического обоснования	
☒	Разработка проектной документации	Стадийность проектирования: одностадийная (Рабочий проект). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать СНиП, ГОСТ, СанПиН, РД, РУ и т.д. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получения экспертизы. В составе утверждаемой части (в ПСОе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 30 дней с момента заключения Договора. Сметная документация разрабатывается в текущих ценах в базе ФСНБ-2022 (РИМ) по МО, в соответствии с приказом Министра России от 30.12.2021 №1046/пр в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно-сметной документации. Согласованная ПСД должна быть предоставлена Заказчику по накладной в кол-ве 4 экз. (1 оригинал + 1 копия и на электронном носителе в 2-х экз. в формате, согласованном с Заказчиком).
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☒	Строительство на условиях "под ключ"	выполнение всего комплекса мероприятий по объекту от разработки ИРД до ввода в эксплуатацию. Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на строительной площадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 294 108,11 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 10 745,79 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 124 481,29 руб.
Оборудование 124 512,63 руб.
ПНР 16 667,04 руб.
Прочие 17 701,36 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирования предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 30.01.2027

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству
-Начальника управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления

 _____ подпись	А.Е.Иванов _____ Ф.И.О.
 _____ подпись	Н.Н.Косач _____ Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала ПАО
"Россети Московский регион"

Расчет предельной стоимости лота "под ключ"

22.10.2026

Идентификатор инвестиционного проекта: 1.367487

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ фид. Сокол (инв. №079-01/2009) до границы земельного участка заявителя, ТС 110 кВ № 168 Фустово (Абонентская), ДР-10 кВ, в т. ч. ПИР МО. Воскресенский район, с. Юваково, ул. Центральная, ш. 147 километровой линии от 79.0030107.0007

СПРАВЧЕНО: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в определенный уровень или в соответствии с утвержденный ПИП / проектом инвестирования ПИП												
Группа затрат	Месяц и год, отнесенный к смете	Наименование затрат	%	Структурально-выделенные работы (участающие организации)	Образование, месяц и дата	Планов-направленные работы	Прогноз-оценочные работы	Содержание службы заказчика	Прочие (из сметы ОКС, ПИР и ПИР)	Обоснование сметы (включая %)	Итого	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансе уровня цен	01-2000	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01-2000	Непредвиденные расходы	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01-2000	Итого	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2000	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в текущем уровне цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	21 137,31	на	205 526,88	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	01-2025	Счета в балансе уровня цен	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Счета в балансе уровня цен	01-2025	Главы 1-12 Сметного сметного расчета	971,12%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6 880,64	7 403,42	15 212,69	на	199 602,26	
	01-2025	Непредвиденные расходы	2,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 924,62	на	5 924,62	
	01-2025	Итого	100%	79 706,68	79 726,75	10 672,08	6					

Год	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"				Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий полупериоду выполнения ПНР:	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС	102 033,84	102 059,53	13 661,51	8 808,02	9 477,24	4 964,70	7 584,20	14 509,31	263 098,36
Год, соответствующий полупериоду выполнения строительства:	Не заоконтрактованные объемы на начало года составления расчета в ценах окончания строительства, без НДС (без затрат Заказчика)	102 033,84	102 059,53	13 661,51	8 808,02	0,00	0,00	0,00	14 509,31	241 072,22
Итого:	Начало 1ПЗ, действующий по состоянию на ПНР									
1	Стоимость строительства не заоконтрактованных объектов в текущих ценах	79 706,68	79 726,75	10 072,08	6 880,54	0,00	7 403,42	3 878,32	5 924,62	11 334,37
		109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000	109,33000000000000
		112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000	112,04000000000000
		109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000	109,01000000000000
		104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000	104,61000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены в текущих ценах						7 403,42	3 878,32	5 924,62	0,00
4	Предельная стоимость: лог в прогнозных ценах года исполнения строительства	102 033,84	102 059,53	13 661,51	8 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000
		102 033,84	102 059,53	13 661,51	8 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Предельная стоимость: лог в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	102 033,84	102 059,53	13 661,51	8 808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	14 509,31
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость: лог в прогнозных ценах года исполнения строительства с учетом НДС	124 481,29	124 512,63	16 667,04	10 745,79	0,00	0,00	0,00	0,00	17 701,36
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Снижение стоимости лог, вычисляется с незаоконтрактованных объектов в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов закупки (См. Стык. Стык) с учетом ранее проведенных торгово-закупочных процедур по данному типу, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПЗТ-ИП) без учета затрат Заказчика (См. Стык) без учета НДС, необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения



Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин