

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УКС
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

С.А. Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2577 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-284765(611820)
(наименование стройки, объекта)

Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355886

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ТМГ-160	-	62,24147	286,86452	-	349,10599
Итого: по главе 2			-	62,24147	286,86452	-	349,10599
Итого: по главам 1-2			-	62,24147	286,86452	-	349,10599
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	-	1,24483	-	-	1,24483
Итого: по главе 8			-	1,24483	-	-	1,24483
Итого: по главам 1-8			-	63,48630	286,86452	-	350,35082
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	-	1,20624	-	-	1,20624
4	09-01-01	ПНР ТМГ	-	-	-	-	-
Итого: по главе 9			-	1,20624	-	-	1,20624
Итого: по главам 1-9			-	64,69254	286,86452	-	351,55706
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)	-	-	-	7,52332	7,52332
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)	-	-	-	15,78427	15,78427
Итого: по главе 10			-	-	-	23,30759	23,30759
Итого: по главам 1-10			-	64,69254	286,86452	23,30759	374,86465
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.	Проектные работы	-	-	-	50,07842	50,07842
Итого: по главе 12			-	-	-	50,07842	50,07842
Итого: по главам 1-12			-	64,69254	286,86452	73,38601	424,94307
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	-	1,94078	8,60594	2,20158	12,74830
Итого: Непредвиденные затраты			-	1,94078	8,60594	2,20158	12,74830
Итого с непредвиденными			-	66,63332	295,47046	75,58759	437,69137
НДС							
9		НДС - 22 %	-	14,65933	65,00350	16,62927	96,29210
Итого НДС			-	14,65933	65,00350	16,62927	96,29210
ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС			-	81,29265	360,47396	92,21686	533,98347

М.П.



Сорокин

А.Ю. Сорокин

"УТВЕРЖДАЮ"

Заместитель директора по капитальному строительству - Начальник УК
ПАО «Россети Московский регион» филиала «Южные электрические сети»

С.А. Дмитренко
" " 2026 г.
М.П.

Сводный сметный расчёт стоимости строительства

Реконструкция ТП-10/0,4 кВ №2577 с заменой тр-ра 63 кВА на тр-р 160 кВА, ПС №246 "Ляхово", в т.ч. ПИР, МО, г Домодедово Ю8-25-303-284765(611820)
(наименование стройки, объекта)

Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.

Составлен в ценах по состоянию на

2026.03

I-355886

№ п/п	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость (тыс. руб.)				Общая сметная стоимость
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования	Прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	СМР ТМГ-160	2,53179	44,62914	16,08650		63,24743
		Итого: по главе 2	2,53179	44,62914	16,08650	-	63,24743
		Итого: по главам 1-2	2,53179	44,62914	16,08650	-	63,24743
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	Приказ Минстроя России № 332/пр от 19.06.2020 п.25	Временные здания и сооружения 2,5%*0,8	0,05063	0,89258	-	-	0,94322
		Итого: по главе 8	0,05063	0,89258	-	-	0,94322
		Итого: по главам 1-8	2,58242	45,52172	16,08650	-	64,19065
Глава 9. Прочие работы и затраты							
3	Приказ Минстроя России № 325/пр от 25.05.2021 прил.1 п.50	Возмещение дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,9%	0,04907	0,86491	-	-	0,91398
4	09-01-01	ПНР ТМГ				56,93614	56,93614
		Итого: по главе 9	0,04907	0,86491	-	56,93614	57,85012
		Итого: по главам 1-9	2,63149	46,38663	16,08650	56,93614	122,04077
Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия							
5	Постановление РФ №468 от 21.06.2010г.	Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства 2,14% (итог гл.1-9)				2,61167	2,61167
6	Приказ ПАО "Россети" № 612 от 01.07.2025г.	Содержание службы заказчика-застройщика строительства 3,93% (итого гл.1-9, 12)				4,79620	4,79620
		Итого: по главе 10	-	-	-	7,40787	7,40787
		Итого: по главам 1-10	2,63149	46,38663	16,08650	64,34401	129,44864
Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
7	Договор №22-ЮЭС-26 от 03.03.2026 г.	Проектные работы				-	-
		Итого: по главе 12	-	-	-	-	-
		Итого: по главам 1-12	2,63149	46,38663	16,08650	64,34401	129,44864
Непредвиденные затраты							
8	п.179 Методики № 421/пр от 04.08.2020	Непредвиденные затраты 3%	0,07894	1,39160	0,48260	1,93032	3,88346
		Итого: Непредвиденные затраты	0,07894	1,39160	0,48260	1,93032	3,88346
		Итого с непредвиденными	2,71043	47,77823	16,56910	66,27433	133,33210
НДС							
9		НДС - 22 %	0,59630	10,51121	3,64520	14,58035	29,33306
		Итого НДС	0,59630	10,51121	3,64520	14,58035	29,33306
		ВСЕГО по сводному сметному расчету с НДС	3,30673	58,28944	20,21430	80,85468	162,66516

М.П.

Генеральный директор
ООО «Домсервис»



Сорокин

А.Ю. Сорокин