Возможно проведение закупочных процедур среди субъектов МСП

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИРЭС
филиала ПАО "Россети Московский регион"
Западные электрические сети

_____П.А.Васильев

22 октября 2026 г.

Закупка № 083-0024509

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): **Западные электрические сети**

Наименование титула инвест.программы: **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050 с заменой провода ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Новосёлово, СНТ Связь, 50:08:0060164:100**
(объект закупки)

Код SAP: **I-366327**

Характер строительства: **Реконструкция**

Наличие ИРД на строительство: **отсутствует**

Наличие проектно - сметной документации: **отсутствует**

Шифр и год ПСД:

Приказ об утверждении проекта (кем утвержден, №, дата):

Местоположение объекта:

Московская область	Истринский		д.Новосёлово, СНТ Связь, 50:08:0060164:100
(субъект)	(район)	(округ)	(адрес)

Наименование лота: **Выполнение ПИР, СМР, ПНР, оборудование и материалы**
(предмет закупки)

для / по: **Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1050 с заменой провода ПС-35 кВ №304 "Истра" (0,25 км), в т.ч. ПИР, МО, Истринский р-н, м.о.Истра, д.Новосёлово, СНТ Связь, 50:08:0060164:100**

Объем работ (услуг) по лоту: **ТУ 38-26-303-243870(470529) от 21.09.2026 (п.10)**

СОСТАВ ЛОТА:

		Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☑		Разработка исходно-разрешительной документации	
	☑	Оформление земельно-правовых отношений	
	☑	Получение ТУ от сторонних организаций	
	☑	Разработка Задания на проектирование	Разработка проекта задания, согласование со всеми заинтересованными организациями и утверждение
	☑	Выполнение изыскательских работ	В соответствии с нормами проектирования
☑		Разработка вариантов основных технических решений на предпроектной стадии	
☑		Разработка технико - экономического обоснования	
☑		Разработка проектно-сметной документации	Стадийность проектирования:одностадийная с выделением утверждаемой части (РП) и рабочей части (РД). Состав ПСД и проектные решения должны соответствовать действующим СНиП, ГОСТ,СанПиН, РД, РУ и т.п. Согласование со всеми заинтересованными организациями и получение заключения экспертизы.В составе утверждаемой части (в ПОСе) разработать график выполнения работ. В состав сметной документации включаются все затраты, связанные с реализацией данного инвестиционного проекта. Сметная документация разрабатывается в СНБ - 2001 в базовых и текущих ценах в соответствии с графиком проектирования и выпуска проектно- сметной документации. Подрядчик обязуется в счет стоимости работ по Договору разработать и передать Заказчику предварительный детализированный расчет общей стоимости реализации инвестиционного проекта на основе предварительной проработки Подрядчиком Задания на проектирование/Задания на разработку проекта/Технического задания на проектирование в течение 10 дней с момента заключения Договора.
	☑	Разработка на стадии проектирования плана-графика строительства объекта	
☐		Выполнение авторского надзора	
☑		Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
	☑	Выполнение подготовительных работ	
	☑	Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии сдействующим заканодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком
	☑	Выполнение монтажных работ	Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
	☑	Предоставление оборудования	Поставка Подрядчика по ценам, согласованным с Закзчиком. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☑	Предоставление материалов	Поставка, складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым"
	☑	Выполнение шеф-монтажных работ	
	☑	Выполнение пуско-наладочных работ	
	☑	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
	☑	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта; - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП; - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
	☑	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии
☑		Регистрация объекта	

Характер договорной цены: Предельная и максимальная цена договора

Примечание:

Объект технологического присоединения		
	☐	нет
	☑	ТП до 15 кВт
	☐	ТП от 15 до 150 кВт
	☐	ТП от 150 до 670 кВт
	☐	ТП свыше 670 кВт
	☐	Doing business

Начальная цена лота:	**274 880,170**	руб.
без учета НДС, в том числе:		
ПИР:	**11 722,18**	руб.
СМР:	**251 150,80**	руб.
Оборудование:	**0,00**	руб.
ПНР:	**3 503,58**	руб.
Прочие:	**0,00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты	**8 503,61**	

Начальная цена лота:	**335 353,807**	руб.
с учетом НДС, в том числе:		
ПИР:	**14 066,62**	руб.
СМР:	**301 380,96**	руб.
Оборудование:	**0,00**	руб.
ПНР:	**4 204,30**	руб.
Прочие:	**0,00**	руб.
Непредвиденные работы и затраты	**10 204,33**	

Варианты условий финансирования в оферте для Претендентов:

☐ 100% - оплата по факту выполнения **всех** работ в течении _____ дней после утверждения Акта приемки выполненных работ

☑ - оплата за выполненные объемы работ **согласно графику выполнения работ** в течении **7** рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)

Сроки исполнения работ (услуг): **с момента подписания договора** по **Февраль** **месяц** **2027** **года**

Заместитель начальника ИРЭС
филиала "Западные электрические сети" _____ **А.В.Краснов**