

Номер лота 061-0028901

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки
СПРЭС Северные электрические сети

332360

Проектно-сметная документация не утверждена
(утверждена, не утверждена, не требуется)

Приказ об утверждении проекта: _____

Московская область Сергиево-Посадский Д. Самойлово
(субъект) (район) (город) (населен)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР, доп. объем
По типу: Строительство ТП-10/0,4 кВ, КВЛ-10 кВ от ВЛ3-10 кВ ф. 2 ПС №720 "Зара", РЛР, в т.ч. ПИР, МО, Сергиево-Посадская
р-н, Д. Самойлово

Объем работ (услуг) по лоту: ТУ №СВ-26-302-247970(165300)

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
Разработка исходно-разрешительной документации	
X Оформление земельно-правовых отношений	
x Получение ТУ от сторонних организаций	
X Выполнение изыскательских работ	
Разработка вариантов основных технических решений	
Разработка технико-экономического обоснования	
Разработка проектной документации	
Выполнение авторского надзора	
Проведение государственной экспертизы	
Строительство на условиях "под ключ"	Страхование строительно-монтажных рисков производится за счет Подрядчика, без возмещения его Заказчиком
Выполнение подготовительных работ	
Выполнение строительных работ	С соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, в также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
Выполнение монтажных работ	
Предоставление оборудования	
Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком. Складские площадки, транспортные, таможенные и пропускно-разрешительные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает подрядчик. Материалы должны быть сертифицированы. Предоставляемые материалы являются "используемыми"
Выполнение шеф-монтажных работ	
Выполнение пуско-наладочных работ	
Выполнение приемо-сдаточных испытаний	
Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: - обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций - готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта - сдает Заказчику два полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии с действующими СНиП - получение пускового акта допуска в Ростехнадзоре
Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП	V	да
		нет

Характер договорной: Предельная и максимальная

Примечание:

Начальная цена лота: 332 360,00 руб. 405 479,20 руб. с НДС, в том числе НДС 22 %

в т.ч.	коэффициенты, применяемые при
ПИР 0,00 руб. 0,00 руб.	
АН 0,00 руб. 0,00 руб.	
ППП 0,00 руб. 0,00 руб.	
СМР 285 360,00 руб. 348 139,20 руб.	
Оборудование 0,00 руб. 0,00 руб.	
ПНР 0,00 руб. 0,00 руб.	
Прочие 47 000,00 руб. 57 340,00 руб.	
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб. руб.	
Условия финансирования: 0,00	

оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в течение 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ)	
*не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом	
100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ	
Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....	

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 20.06.2027

в части проектирования, авторский надзор на период строительства (для закупок ПИР+АН)

Начальник Сергиево-Посадского РЭС

М.В. Доебин