

Номер закупки: 084-0022468

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

28.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: 1-359227
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена Приказ об утверждении проекта: 0925-40-КС от 25.09.2026
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется) (номер и дата Приказа)

Местоположение объекта: Московская область МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Пионерская, з/у 27-6, 50:29:0030107:329
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ фид. Совхоз, ВЛИ-0,38 кВ, РЩ-0,4 кВ ПС Фаустово (аб) № 168, МО, г/о Воскресенск, г. Белоозёрский, ул. Пионерская, з/у 27-6, 50:29:0030107:329

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Выполнение монтажных работ	
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☒ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 394 904,14 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 81 881,58 руб.
Оборудование 188 026,95 руб.
ПНР 124 995,61 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора
Окончание работ: 28.02.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


_____ подпись

_____ подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



СПРАВЧЕНИЕ: расчет полной стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении к соответствию ПИП / процентов корректировка ПИП																							
Группа затрат	месяц и год исполнения работ в смете	1	2	3	Наименование затрат	4	%	Структурально-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	5	Оборудование, монтаж инвентаря	7	Пуско-наладочные работы	8	Проектировочно-исполнительные работы	9	Содержание службы эксплуатации	10	Прочие (на исключение ПИП)	11	Обслуживание земельного участка (исключением %)	12	Итого	
Затраты в базисном уровне цен	01.2001	Счета в базисном уровне цен		Главы 1-12 Сводного сметного расчета		на		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	13	
	01.2001	Счета в базисном уровне цен		Непредвиденные расходы		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001	Счета в базисном уровне цен		Итого		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2001	Счета в базисном уровне цен		кроме того НДС инвестиционный		на	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00	
	01.2001	Счета в базисном уровне цен		ВСЕГО с НДС		на	на		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00	
	01.2025	Счета в текущем уровне цен		Главы 1-12 Сводного сметного расчета		на	100,00%	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92	
Затраты в текущем уровне цен	01.2025	Счета в текущем уровне цен		Непредвиденные расходы		на	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	01.2025	Счета в текущем уровне цен		Итого		на	100%	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92	
	01.2025	Счета в текущем уровне цен		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	71 212,22	
	01.2025	Счета в текущем уровне цен		ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	394 904,14	
	на	Затраты на реализацию		Отсроченные счета, стоимости		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	на	Затраты на реализацию		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию		ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		Законсервированные объекты		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	на	Затраты на реализацию		Затраты на реализацию		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		Фактически расходы на текущий год расширения		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию		Незавершенный остаток по договорам		на	на	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	0,00	
	на	Затраты на реализацию		Затраты на реализацию		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	0,00	0,00
	на	Затраты на реализацию		Итого корректировки объема сметы год		на	на	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92	
	на	Затраты на реализацию		Итого корректировки объема сметы в т.д.		на	на	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию		2025 год		на	107 400 000 000 000	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92	
	на	Затраты на реализацию		2026 год		на	105 500 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию		2027 год		на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию		2028 год		на	104 100 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию		Итого приращивания объема по освоению в т.д.		на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
	на	Затраты на реализацию		Итого приращивания объема по освоению в т.д. (составитель)		на	1 000 000 000 000	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	
Затраты на реализацию	на	Затраты на реализацию		Итого корректировки объема на текущий год расширения в т.д. в т.д. в т.д.		на	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92		
	на	Затраты на реализацию		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	71 212,22	
	на	Затраты на реализацию		ВСЕГО с НДС		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	394 904,14	
	на	Затраты на реализацию		Итого О полной стоимости инвестиционного проекта в процентном выражении к соответствию ПИП		на	67 116,05	154 120,45	102 455,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	на	0,00	323 691,92		
	на	Затраты на реализацию		кроме того НДС инвестиционный		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	71 212,22	
	на	Затраты на реализацию		ВСЕГО с учетом налогов		на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	на	394 904,14	

