

Номер закупки: 084-0022469

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

28.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-360046
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0925-32-КС от 25.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мальково, 50:24:0090401:933
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство ВЛИ-0,38 кВ от оп. 9/2, Л-2 от ЗТП-1361 Мальково-ферма ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мальково, 50:24:0090401:933

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☒ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 121 019,35 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 107 361,81 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 13 657,55 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 28.02.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства

Начальник финансово-экономического управления


подпись


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



А.Е. Иванов

Расчет предельной стоимости лота Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика по титулу: Строительство ВЛЛ-0,38 кВ от оп. 9/2, Л-2 от ЗТП-1361 Мальково-ферма ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зуевский, д. Мальково, 50-24-0090401-933

Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВП-0,18 кВ от оп. 9/2, Л-2 от ЭПП-1361 Мальково-Ферма ПС Куровская № 85, МО, г/о Орехово-Зарский, д. Мальково, 50:24 0000401 013


[illegible]

год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Решетформа "тренин"			Итого: руб.
					Содержание заказчика	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:								(без НДС):
2025	88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
Год соответствующий периоду выполнения строительства:								
2027	88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
Итого: ПНР, руб./годовой по отдельным документам на ПНР:								

Матр.	Наименование	СМР	Оборуд.	ПНР	Решетформа ПНР					Итого: руб.
					ПНР	Авторский надзор	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	Затраты заказчика на возведение и эксплуатацию объектов, строительство, эксплуатацию, на подготовку документации, на выполнение работ, на содержание объектов (в том числе в 1-й год (2-й год) эксплуатации)	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах	88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
2	Исходные данные. Минимизация по строке "Инвестиция в основной капитал"									
2025/2024		107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000
2026/2025		105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000
2027/2026		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
2028/2027		104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия	88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		88 001,48	0,00	11 194,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 196,19
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года полугодия строительства с учетом НДС	107 361,81	0,00	13 657,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 019,35

**Снижение стоимости лота выполняется с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат (КСИЗ) без учета затрат Заказчика (С_{матр}). Без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения затрат, если суммарная стоимость всех объектов затрат (С_{матр}, С_{оборуд}) с учетом ранее применяемых торговых-накопленных процентов по данному лоту, превышает сумму полной стоимости инвестиционного проекта (ПСП) без учета затрат Заказчика (С_{матр}). Без учета НДС необходимо применять индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС



А.А. Ярун