

Номер закупки: 084-0022471

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С. Гутнев

28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-346607
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0925-27-КС от 25.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, ОреховоЗуевский г.о., д. Щербинино,уч. 108А, 50:24:0010604:1707
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КЛ-0,4 кВ вразрез КЛ-0,4 кВ, сооруж. по дог. В8-24-302-120711(385009) от МТП-1670 ПС Демихово № 258, МО, ОреховоЗуевский г.о., д. Щербинино,уч. 108А, 50:24:0010604:1707

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☐ Предоставление оборудования	
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площадки, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☒ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 113 654,37 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 95 465,66 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 18 188,71 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 28.02.2027

Подписи ответственных лиц

И.о. заместителя директора по капитальному строительству – Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



СПРАВОВОЕ: расчет валовой стоимости инвестиционного проекта в действующем уровне цен в соответствии с утвержденной ИИП / проектом корректировки ИИП												
Группа затрат	месяц и год окончания расчета и смета	Наименование затрат	%	Структурально-монтажные работы (услуги сторонних организаций)	Оборудование, мебель и инвентарь	Пуло-малочные работы	Проектно-экспертские работы	Содержание службы заказчика	Прочие (на учетом НДС, ПНР и ИИП)	Объемные затраты проекта (капитализация %)	ИТОГО	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
Счета в балансом уровне цен	01-2001	Главы 1+12 Сметного сметного расчета	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Счета в балансом уровне цен	01-2001	Непредвиденные расходы	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Счета в балансом уровне цен	01-2001	Итого	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Счета в балансом уровне цен	01-2001	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Счета в балансом уровне цен	01-2001	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Главы 1+12 Сметного сметного расчета	100,00%	78 250,54	нз	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Непредвиденные расходы	0,00%	0,00	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	Итого	100%	78 250,54	нз	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Счета в текущем уровне цен	01-2025	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	Отгрузка сметы стоимости	нз	0,00	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	Заказываемые объекты	нз	0,00	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	Незаказываемый остаток по договорам	нз	0,00	нз	0,00	0,00	0,00	0,00	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	Неликвидный объект сметы год	нз	78 250,54	нз	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Затраты на реализацию	нз	Итого заперечиваемого объекта	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	Итого заперечиваемого объекта сметы в г.д.	Итого заперечиваемого	78 250,54	0,00	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Затраты на реализацию	нз	2025 год	107,40000000000000	78 250,54	0,00	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Затраты на реализацию	нз	2026 год	105,50000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	2027 год	104,10000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	2028 год	104,10000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	Итого присписания объектов по окончании в г.д.	1,00000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	Итого присписания объектов по окончании в г.д.	1,00000000000000	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	(подробнее)	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	Не заказываемые объекты на начало года	нз	78 250,54	0,00	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	93 159,32	
Затраты на реализацию	нз	составление расчетов сметы составления	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	
Затраты на реализацию	нз	ВСЕГО к НДС	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	20 495,05	
Затраты на реализацию	нз	Итого полная стоимость инвестиционного проекта в действующем уровне цен без НДС	нз	78 250,54	0,00	0,00	14 908,78	0,00	0,00	нз	113 654,37	
Затраты на реализацию	нз	кроме того НДС неисключений	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	0,00	
Затраты на реализацию	нз	ВСЕГО к смете	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	20 495,05	
Затраты на реализацию	нз	Затраты на реализацию	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	нз	113 654,37	

Год	год	СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	прочие (в составе 1,9 глава ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПНР:	2025	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
Год, соответствующий периоду строительства:	2027	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32

Наименование ПНР, работ по ПНР

Мет/п	Наименование	Расшифровка ПНР					Расшифровка "Прочие"					Итого: руб.
		СМР	Оборуд.	ПНР	ПНР	Автоматизация	Строительный контроль	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты	прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Затраты заказчика на возведение объектов, не включенных в смету, на подготовку проектной документации, оформление документов на строительство, оплату проектных работ, оплату услуг специалистов (проектировщиков)	нагрузка заказчика по сметной территории	
1	Стоимость строительства не завершенных объектов в текущих ценах	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
2	Индекс-дефлятор Минкомразвития по строю "Инвестиции в основной капитал"											
	2025/2024	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000	107,4000000000
	2026/2025	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000	105,5000000000
	2027/2026	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
	2028/2027	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000	104,1000000000
3	Затраты заказчика, включаемые в расчет предельной цены лота в текущих ценах					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возведения строительства	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	1,0000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возведения строительства с учетом коэффициента снижения инвестиционных затрат	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	78 250,54	0,00	14 908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 159,32
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года возведения строительства с учетом НДС	95 465,66	0,00	18 188,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 654,37

**Сравнение стоимости лота, выполненного с неэксплуатационными затратами в прогнозном уровне цен

**В случае, если суммарная стоимость всех объектов строительства (См. Смету), с учетом ранее определенных торговых-закупочных процедур по данному лоту, превышает сумму лотной стоимости инвестиционного проекта (ПТ ИП) без учета затрат Заказчика (См. Смету) без учета НДС, необходимо применить индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А. Бугин