

Номер закупки: 084-0022461

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

28.10.2026

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-354986
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0930-11-КС от 30.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:903
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным изданием Подрядчика
по титулу: Строительство МТП-250 10/0,4 кВ (с тр-ром 160 кВА), РЛР-10 кВ, ВЛЗ-10 кВ от оп. 3 отпайка на МТП-438 Ф-105/626, ВЛИ-0,38 кВ, РЦ-0,4 кВ ПС Экситон (аб) № 626, МО, г. Павловский Посад, д. Фатеево, 50:17:0030202:903

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)	Условия исполнения
☐ Разработка исходно-разрешительной документации	
☐ Оформление земельно-правовых отношений	
☐ Получение ТУ от сторонних организаций	
☐ Выполнение изыскательских работ	
☐ Разработка вариантов основных технических решений	
☐ Разработка технико - экономического обоснования	
☐ Разработка проектной документации	
☐ Выполнение авторского надзора	
☐ Проведение государственной экспертизы	
☐ Строительство на условиях "под ключ"	
☒ Выполнение подготовительных работ	
☒ Выполнение строительных работ	
☒ Выполнение монтажных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒ Предоставление оборудования	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемое оборудование является "Используемым".
☒ Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒ Выполнение шеф-монтажных работ	
☒ Выполнение пуско-наладочных работ	
☒ Выполнение прямо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒ Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и прямо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒ Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☒ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 418 517,91 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 223 580,54 руб.
Оборудование 72 843,08 руб.
ПНР 122 094,29 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....

Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 28.02.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов
Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач
Ф.И.О.



Заместитель начальника управления по капитальному строительству ВЭС филиала
ПАО "Россети Московский регион"

А.Е.Иванов

Идентификатор неизвестного проекта: I-354986

Наименование инвестиционного проекта: Строительство МТП-350 100,4 кВ (с током 160 кВА), РПР-10 кВ, ВЛТЗ-10 кВ от оп. 3 отпайки на МТП-438 ф.105/676, ВЛН-0,38 кВ, РПН-0,4 кВ ПС Эстония (а/б) № 626, МО г. Ярославль Подст. л. д. введено 50-17.003/0207-903

[illegible]

