

Номер закупки: 084-0022467

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВЭС филиала ПАО "Россети Московский регион"
Ф.С.Гутнев

28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение закупки

Наименование филиала (Заказчик): Восточные электрические сети

Код SAP: I-358245
(Код объекта в инвестиционной программе)

Проектно-сметной документация: Утверждена
(Утверждена/ Не утверждена/ Не требуется)

Приказ об утверждении проекта: 0930-12-КС от 30.09.2026
(номер и дата Приказа)

Местоположение объекта:
Московская область МО, г/о Воскресенск, п. Виноградово, ул. Первомайская, уч. 5-А, 50:29:0030305:184
(субъект) (район) (округ) (адрес)

Наименование лота: Выполнение СМР, ПНР полным иждивением Подрядчика
по титулу: Строительство КВЛ-0,38 кВ от ВЛ-0,4 кВ ЗТП-54 Виноградово ПС Виноградово (аб) № 537, МО, г/о Воскресенск, п. Виноградово, ул. Первомайская, уч. 5-А, 50:29:0030305:184 (дог.№4952-РЭС/ХС от 06.04.2026 г.)

Объем работ (услуг) по лоту: в соответствии с ПСД

СОСТАВ ЛОТА:

Наименование работ (услуг)		Условия исполнения
☐	Разработка исходно-разрешительной документации	
☐	Оформление земельно-правовых отношений	
☐	Получение ТУ от сторонних организаций	
☐	Выполнение изыскательских работ	
☐	Разработка вариантов основных технических решений	
☐	Разработка технико - экономического обоснования	
☐	Разработка проектной документации	
☐	Выполнение авторского надзора	
☐	Проведение государственной экспертизы	
☐	Строительство на условиях "под ключ"	
☒	Выполнение подготовительных работ	
☒	Выполнение строительных работ	В соответствии с утвержденным Заказчиком проектом, с соблюдением всех требований по охране труда и технике безопасности, режиму и порядку на стройплощадке в соответствии с действующим законодательством, СНиПами, отраслевыми и межотраслевыми правилами и ГОСТами, а также с учетом соблюдения любых соглашений между местными органами власти и Заказчиком, с обязательным оформлением актов скрытых работ, ведением журнала производства работ. Рабочая зона должна быть выгорожена Подрядчиком и иметь соответствующие знаки, в том числе Подрядчик должен обеспечить наличие ограждений объектов, изготовление и установку брендированных баннеров, размещение информационных щитов в соответствии с типовыми решениями согласно Приложению 1 в зависимости от видов выполняемых работ
☒	Выполнение монтажных работ	
☐	Предоставление оборудования	
☒	Предоставление материалов	Выполняется Подрядчиком по ценам согласованным с Заказчиком на стадии коммерческого предложения завода-изготовителя, поставщика. Складские площади, транспортные, таможенные и грузоперевалочные операции, условия хранения и сохранности, гарантии качества и соответствия проекту обеспечивает Подрядчик. Предоставляемые материалы являются "Используемыми".
☒	Выполнение шеф-монтажных работ	
☒	Выполнение пуско-наладочных работ	
☒	Выполнение приемо-сдаточных испытаний	Выполняется Подрядчиком при участии Заказчика.
☒	Сдача объекта приемочной комиссии	Подрядчик: -обеспечивает участие в приемочной комиссии представителей заинтересованных организаций; -готовит и оформляет все документы приемочной комиссии, включая согласование, подписание и утверждение Акта комиссии ф. КС-11, КС-14, ОС-1, ОС-1а, ОС-3; -сдает Заказчику три полных комплекта исполнительной и приемо-сдаточной документации, оформленной в соответствии со СНиП; -при необходимости обеспечивает получение Разрешения на допуск в эксплуатацию в органах РТН
☒	Гарантийное обслуживание	36 месяцев со дня утверждения Акта приемочной комиссии.

Закупочная процедура проводится только среди субъектов МСП ☐ да ☐ нет

Характер договорной цены: Предельная и максимальная договорная цена

Примечание:

Начальная цена лота: 422 583,55 руб. с НДС, в том числе НДС 22%

в т.ч.
ПИР 0,00 руб.
АН 0,00 руб.
ППТ 0,00 руб.
СМР 394 758,80 руб.
Оборудование 0,00 руб.
ПНР 27 824,75 руб.
Прочие 0,00 руб.
Непредвиденные работы и затраты 0,00 руб.

Условия финансирования:

☒	оплата за выполненные объемы работ согласно графику выполнения работ в _____ 30* рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ и(или) форм КС-2 и КС-3 (если иное не предусмотрено действующим Законодательством РФ) *не более чем 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП
☐	100% - оплата по факту выполнения всех работ в течение _____ дней после утверждения Акта об исполнении всех работ или Формы 34)
☐	Авансирование предусмотрено в размере: _____ % от стоимости.....


Сроки выполнения работ (услуг):

Начало работ: _____ с даты подписания договора

Окончание работ: 28.02.2027

Подписи ответственных лиц

И.о.заместителя директора по капитальному строительству –Начальника
управления капитального строительства


подпись

А.Е.Иванов

Ф.И.О.

Начальник финансово-экономического управления


подпись

Н.Н.Косач

Ф.И.О.



[illegible]

Год	год	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка "Прочие"			Итого: руб.
						Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	
Год соответствующий периоду выполнения ПИР:	2025	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96
Год, соответствующий периоду строительства:	2027	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96

Начислен НДС, распределяемый по объектам строительства на ПИР:

Метр	Наименование	СМР	Оборуд.	ППР	ППР	Расшифровка ПИР					Итого: руб.
						Автоматизированный надзор	Содержание заказчика	Строительный контроль	Прочие (в составе 1,9 главы ССР)	Итого: руб.	
1	Стоимость строительства не зафиксированных объектов в текущих ценах сметного расчета	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96	
2	Индикаторы Инженерии по стране "Инженерия в основной капитал"										
2025	2025	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	107,40000000000000	
2026	2026	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	105,50000000000000	
2027	2027	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
2028	2028	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
2029	2029	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	104,10000000000000	
3	Затраты заказчика, исключенные из расчета предельной цены лота в текущих ценах										
4	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96	
2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2027	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96	
2028	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Индивидуальный коэффициент снижения инвестиционных затрат**	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	1,00000000000000	
6	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом индивидуального коэффициента снижения инвестиционных затрат	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96	
2025	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2027	323 572,79	0,00	22 807,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 379,96	
2028	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Предельная стоимость лота в прогнозных ценах года подпериода строительства с учетом НДС	394 758,80	0,00	27 824,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 583,55	

**Значение стоимости лота, вычитаемое с конструктивных остатков в прогнозном расчете

**В случае, если стоимость лота, вычитаемая с конструктивных остатков, превышает стоимость лота, то стоимость лота, вычитаемая с конструктивных остатков, принимается равной нулю. Применение индивидуального коэффициента снижения

Начальник СДЮ УКС

А.А.Яркин

27.10.2026